

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11 (Tư vấn): Giám sát thi công (toàn bộ công trình) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Đường Trắng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An)
Dự án: Đường Trắng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An)
Địa điểm: Xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC 03

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 ngày 02 tháng 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu; mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Quyết định số 122/QĐ-QLDAKV03 ngày 06/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 03 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Đường Trắng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An);

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-QLDAKV03 ngày 07/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 03 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Đường Trắng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An);

Xét Tờ trình số 446/2025/TTr-ĐK ngày 23/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa và Báo cáo thẩm định số 389/2025/BCTĐ-MĐ ngày 24/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn - Đào tạo - Quản lý xây dựng Minh Đạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT với những nội dung sau:

1. Thông tin dự án:

- Tên dự án: Đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An).
- Địa điểm xây dựng: Xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực 03.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2027.

2. Thông tin gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 11 (Tư vấn): Giám sát thi công (toàn bộ công trình).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
- Thời gian phát hành thông báo mời thầu: Tối thiểu 18 ngày kể từ ngày đầu tiên E-HSMT được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý IV/2025.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 360 ngày.

3. Nội dung E-HSMT:

a) Phần 1: Thủ tục đấu thầu.

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

b) Phần 2: Điều khoản tham chiếu.

- Chương V: Điều khoản tham chiếu.

c) Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(Kèm E-HSMT theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025)

Điều 2. Giao Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Dự án, Tổ Kế toán - Tài vụ, Tổ Xây dựng, Tổ Giao Thông và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TDA (L.Hiếu).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Đình Trung