

UBND TỈNH HÀ TĨNH
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG
VÀ HẠ TẦNG KHU VỰC

Số: 180 /QĐ-BQLDA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu 02.1/XL+TB: Xây dựng, cải tạo
Hạ tầng kỹ thuật Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc dự án
Xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục
khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 22/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập;

Căn cứ các quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh đối với dự án Xây dựng, cải tạo Hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập: số 131/QĐ-BQLDA ngày 23/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 139/QĐ-BQLDA ngày 24/10/2025 về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu; số 147/QĐ-BQLDA ngày 28/10/2025 về việc phê duyệt E-HSMT; số 167/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng và giá các gói thầu thuộc dự án;

Căn cứ Tờ trình số 18/BQLDA-TCGĐT ngày 31/10/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh tại và Báo cáo thẩm định số 93/KQTD-BQLDA ngày 31/10/2025 của Tổ Thẩm định.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu 02.1/XL+TB: Xây dựng, cải tạo Hạ tầng kỹ thuật Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc dự án Xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm trong 03 năm gần nhất và yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu:

- Doanh thu bình quân hằng năm trong 03 năm gần nhất (không bao gồm thuế VAT): 13.720.000.000 đồng (Mười ba tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng);

- Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: 3.020.000.000 đồng (Ba tỷ không trăm hai mươi ngàn đồng).

2. Các nội dung khác giữ nguyên như E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-BQLDA ngày 28/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Đấu thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phụ trách các phòng: Kỹ thuật - Thẩm định; Hành chính - Tổng hợp; Kế hoạch - Đấu thầu; Quản lý dự án 1; Phát triển dịch vụ; Tổ chuyên gia đấu thầu và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc BQLDA;
- Lưu: VT, KTTĐ./.



Nguyễn Quang Linh