PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:
[bookmark: _Toc56500093][bookmark: _Toc56998031][bookmark: _Toc56998133][bookmark: _Toc60820069][bookmark: _Toc61145957][bookmark: _Toc61226642]1. Khái quát về dự án và gói thầu.
- Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo tăng cường lộ ra hạ thế ngầm khu vực phường Bình Trưng, Cát Lái năm  2026              
- Địa điểm xây dựng:  phường Bình Trưng, Cát Lái.   
- Qui mô chính dự án như sau:
1.1 Phần chuyên điện:
           - Kéo tăng cường cáp ngầm hạ thế lõi nhôm 3A240mm2 + A120mm2 1000V chiều dài 12.355 mét.
           - Kéo tăng cường cáp ngầm hạ thế lõi đồng 3M120mm2 + M70mm2 1000V chiều dài 590 mét.
           - Thay võ tủ phân phối hạ thế ngầm dọc tuyến 50 tủ.
- Thay tủ phân phối tổng tại trạm 14 tủ.
- Thay tái lập cáp xuất hạ thế 07 trạm biến thế (sử dụng cáp Cu bọc hạ thế tiết diện 300mm2 chiều dài 400 mét).
1.2 Phần không chuyên điện:
- Đào tái lập mương cáp hạ thế chiều dài đơn tuyến 9.400 mét
1.3 Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng:
	STT
	Nội dung khối lượng
	ĐVT
	Khối lượng

	
	
	
	

	I. Phần chuyên điện

	1 1
	Đường dây hạ thế ngầm 3A240mm2 + A120mm2 _ 1000V
	Km
	12,355

	2
	Đường dây hạ thế ngầm 3M120mm2 + M70mm2 _ 1000V
	Km
	590

	3
	Thay võ tủ phân phối hạ thế ngầm 
	Tủ
	50

	4
	Thay tủ phân phối tổng tại trạm (bao gồm cáp xuất)
	Tủ
	14

	5
	Thay cáp suất hạ thế Cu 300mm2 – 1000V
	Mét
	400

	II. Phần không chuyên điện

	1
	Đào và tái lập đơn tuyến mương cáp HT trên vĩa hè
	Km
	9,400



2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Công ty Điện lực Thủ Đức tuyển chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo tăng cường lộ ra hạ thế ngầm khu vực phường Bình Trưng, Cát Lái năm 2026 công trình nêu trên theo quy định hiện hành và đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

II. Phạm vi công việc và nhiệm vụ cụ thể của tư vấn:
1. Phạm vi công việc, nguồn vốn, chủ đầu tư, tiến độ thực hiện:
· Khảo sát, lập, trình thẩm định, phê duyệt lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo tăng cường lộ ra hạ thế ngầm khu vực phường Bình Trưng, Cát Lái năm 2026 công trình, giám sát tác giả công trình “Nâng cấp, cải tạo lưới điện trung thế khu vực 3 thành phố Thủ Đức năm 2026”.
· Nguồn vốn: KHCB 
· Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thủ Đức.
· Thời gian thực hiện hiện đồng:  90 ngày    kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi BCKTKT xây dựng được duyệt và được nghiệm thu hoàn thành. 
2. Trách nhiệm cụ thể của Nhà thầu tư vấn:
2.1/ Khảo sát, lập và trình phê duyệt BCKTKT xây dựng:
Nhà thầu phải căn cứ Nhiệm vụ thiết kế do Chủ đầu tư lập đã được phê duyệt và các nội dung nêu trong Điều khoản tham chiếu, nêu trong E-HSMT này để tiến hành thực hiện công việc tư vấn sao cho đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định hiện hành.
Quá trình triển khai, nhà thầu phải thực hiện đầy đủ theo các nội dung công việc cụ thể như sau:   
- Lập, trình Chủ đầu tư hồ sơ quản lý chất lượng (Sơ đồ tổ chức, giải pháp phương pháp luận, quyết định phân công nhân sự, biểu đồ tiến độ, nhân lực,...);
- Lập, trình duyệt nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát (mỗi loại hồ sơ 08 bộ);
- Khảo sát phục vụ lập BCKTKT xây dựng công trình. Nhà thầu tư vấn chịu trách nhiệm khảo sát, cập nhật đầy đủ các thông tin, số liệu địa hình, địa chất, điện trở suất, đặc biệt là các công trình ngầm (phải thể hiện đầy đủ thông tin trên bản vẽ mặt bằng, mặt cắt) trong phạm vi dự án, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu phục vụ thiết kế xây dựng công trình, thỏa thuận tuyến, xin phép thi công, không trở ngại trong công tác thi công sau này; 
- Chuẩn bị đầy đủ số liệu, hình ảnh, báo cáo, thuyết trình,... để phối hợp cùng Chủ đầu tư thực hiện tham vấn cộng đồng;
- Lập, ghi nhật ký khảo sát;
- Lập, trình chủ đầu tư Báo cáo kết quả khảo sát (10 bộ);
- Chuyển hồ sơ về các cơ quan quản lý nhà nước để thỏa thuận hướng tuyến, vị trí lắp đặt trạm, ... (nếu có yêu cầu);
- Lập, trình thẩm định, phê duyệt BCKTKT XÂY DỰNG xây dựng công trình. 
Biên chế hồ sơ gồm:
Thuyết minh BCKTKT xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành;
+ BCKTKT xây dựng (gồm: thuyết minh thiết kế (bao gồm: cơ sở pháp lý; mô tả hiện trạng; quy mô, công nghệ, các thông số kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu; tên công trình, hạng mục công trình, loại, cấp công trình, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất; Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; chỉ dẫn kỹ thuật; các giải pháp thiết kế chính); biện pháp thi công (thiết kế phải giảm thiểu cắt điện thi công, không trồng trụ đội line hoặc gần đường dây đang vận hành, nêu rõ các giải pháp thi công không cắt điện, thi công live-line, sử dụng trạm biến áp lưu động,...); tiến độ thi công; số lần cắt điện thi công (phải giảm tối thiểu); quy trình bảo trì công trình; các bảng tính toán lựa chọn VTTB, tính toán lực đầu trụ, tính toán tiếp địa, tính toán thiết kế bảo vệ, mô tả phương thức vận hành trạm ngắt, các bảng phân tích, tổng hợp khối lượng; các bản vẽ mặt cắt, mặt bằng, kết cấu đầu trụ (trong đó, bản vẽ mặt bằng phải thực hiện theo hệ quy chiếu và tọa độ Quốc gia VN2000)), danh mục tài sản hiện hữu (đối với các công việc cải tạo, phần này tư vấn yêu cầu Điện lực cung cấp),...  theo Quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017, số 2572/QĐ-EVNHCMC ngày 30/05/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Lưu ý: nhà thầu tư vấn phải tham khảo, cập nhật, áp dụng các tiêu chuẩn VTTB, thiết kế, thi công hiện hành của Tổng Công ty Điện lực TP HCM, Công ty Điện lực Thủ Đức và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành khác có liên quan. Xác định cụ thể các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.
+ Tổng dự toán (gồm: thuyết minh, các bảng biểu tính toán dự toán, bảng biểu phân tích tính toán hiệu quả đầu tư, phục lục đính kèm các cơ sở tham khảo đơn giá, định mức,…);
+ Nhà thầu phải sử dụng phần mềm có bản quyền và hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam để lập Hồ sơ: Tư vấn Khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình và giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình. Các File do Nhà thầu lập và cung cấp cho Chủ đầu tư phải bảo đảm không vi phạm bản quyền phần mềm và bảo đảm tính hợp pháp khi sử dụng.
- Thực hiện tham vấn cộng đồng (phối hợp với Chủ đầu tư và chính quyền địa phương), thỏa thuận tuyến, thỏa thuận vị trí đặt trạm, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường phải thực hiện trong giai đoạn lập, phê duyệt BCKTKT xây dựng. Ngay sau khi thỏa thuận và thống nhất bản vẽ mặt bằng, mặt cắt thiết kế công trình với Chủ đầu tư, Nhà thầu tư vấn phải tiến hành thực hiện ngay các công tác trên với các cơ quan thẩm quyền nhà nước và các cơ quan liên quan theo đúng quy định trước khi trình duyệt hồ sơ BCKTKT xây dựng. Bản vẽ thỏa thỏa thuận tuyến gồm đầy đủ bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, số lượng theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nhưng tối thiểu phải 05 bộ/công trình. Thời gian tham vấn cộng đồng, thời gian thỏa thuận tuyến và thời gian đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu) không quá 20 ngày  kể từ ngày Chủ đầu tư ký văn bản.
- Ngay sau khi BCKTKT xây dựng được duyệt, Nhà thầu tư vấn tiến hành hoàn thiện hồ sơ theo quyết định phê duyệt và chuyển cho Chủ đầu tư  (10 bộ + đĩa USB chứa file hồ sơ, trong đó bao gồm cả bản scan các hồ sơ của BCKTKT xây dựng) trong vòng 05 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt. 
- Tham gia nghiệm thu hoàn thành sản phẩm tư vấn.
- Lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.
- Thực hiện giám sát tác giả theo đúng quy định.
- Tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, đưa vào sử dụng.
- Giải trình, hiệu chỉnh kịp thời hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, dự toán chi phí khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ xin thỏa thuận tuyến, hồ sơ trình thẩm tra thiết kế tại cơ quan thẩm quyền, cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ BCKTKT xây dựng, …
- Phối hợp kiểm tra hiện trường, xử lý, sửa đổi thiết kế, dự toán kịp thời khi có yêu cầu.
- Mua bảo hiểm sản phẩm tư vấn (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp) theo quy định hiện hành.
- Báo cáo đầy đủ, kịp thời tiến độ thực hiện.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở ngại trong quá trình thi công hoặc có vấn đề về chất lượng (khi đã thi công đúng thiết kế) do lỗi nhà thầu chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa hình, điện trở suất, chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công trình khác có liên quan trong phạm vi dự án; số liệu tính toán trong thiết kế không chính xác,...
[bookmark: _Hlk192686955]- Nhà thầu triển khai thực hiện trình thẩm định điện tử trên phần mềm IMIS theo văn bản số 1760/EVN-ĐT ngày 02/04/2024 của Tập đoàn Điện lực việt Nam và văn bản số 1443/EVNHCMC-ĐT ngày 22/04/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM; trong quá trình thực hiện cần liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện.
2.2. Thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: ngay sau khi hợp đồng được 02 bên ký kết..
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
·  Định kỳ 01 tuần/lần (trước 14 giờ 00 ngày thứ năm) hoặc đột xuất (nếu có theo yêu cầu), nhà thầu tư vấn phải báo cáo tiến độ thực hiện cho chủ đầu tư.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí .
·  Chủ nhiệm khảo sát xây dựng: có trình độ từ cao đẳng trở lên, có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về khảo sát xây dựng từ hạng III còn hiệu lực, đã tham gia khảo sát xây dựng chuyên ngành của dự án nhóm C; thực hiện ít nhất 01 công trình cấp III hoặc ít nhất 02 công trình cấp IV cùng loại.
·  Chủ nhiệm BCKTKT xây dựng: có trình độ từ Đại học trở lên, có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về thiết kế cơ - điện công trình hoặc đường dây và trạm biến áp từ hạng III còn hiệu lực, đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến gói thầu của ít nhất 01 công trình cấp III hoặc ít nhất 02 công trình cấp IV cùng loại.
·  Chủ Trì BCKTKT xây dựng - phần xây dựng: có trình độ từ cao đẳng trở lên chuyên ngành, có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thiết kế thiết kế có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về thiết kế công trình xây dựng hoặc kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp hoăc công trình giao thông đường bộ từ hạng III còn hiệu lực và phù hợp với công việc đảm nhận, đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến gói thầu của ít nhất 01 công trình cấp III hoặc ít nhất 02 công trình cấp IV cùng loại.
·  Chủ trì BCKTKT xây dựng phần điện: có trình độ từ Cao đẳng trở lên, có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về thiết kế cơ - điện công trình hoặc đường dây và trạm biến áp từ hạng III còn hiệu lực, đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến gói thầu của ít nhất 01 công trình cấp III hoặc ít nhất 02 công trình cấp IV cùng loại.
·  Người lập tổng mức đầu tư và tổng dự toán: có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về định giá xây dựng và đã từng thực hiện lập dự toán công trình đường dây, trạm biến áp của ít nhất 02 công trình cấp IV hoặc 01 công trình cấp III.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
· Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu và các văn bản liên quan cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Thực hiện giám sát khảo sát theo quy định, 
· Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhà thầu tư vấn trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.
· Kiểm tra, ký đóng dấu kịp thời (trong vòng 03 ngày) các hồ sơ liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trồng trụ, vị trí lắp trạm, gửi cơ quan thẩm quyền Nhà nước thẩm tra thiết kế, cam kết bảo vệ môi trường,...
· Góp ý bằng văn bản, thực hiện thẩm định, phê duyệt các hồ sơ liên quan (nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, BCKTKT xây dựng,...) theo đúng quy định.
· Tổ chức nghiệm thu, thanh, quyết toán hợp đồng đúng quy định.
· Phối hợp kiểm tra công trường, kiểm tra hồ sơ, giải quyết kịp thời các khó khăn, trở ngại nếu có

