

**TTr, QĐ hủy thầu gói thầu giám sát thi công XD cáp quang 2025 tại DBN,
LCI (YBI cũ)**

Đơn vị trình ký: Bộ phận Đảm bảo Pháp lý - Phòng Pháp lý Dự án - Ban
Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới
Viettel

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI		09/02/2026 14:36:29	Đã đóng dấu
2	LƯU MẠNH HÀ	Tổng Giám đốc - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	07/02/2026 17:47:59	
3	NGÔ ĐẠI DƯƠNG	Giám đốc - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	06/02/2026 13:29:14	

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4030226/QĐ-VTNet

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hủy thầu của

Gói thầu số 270820-ĐTRR/VTNet/TVGSTC 2025: Giám sát thi công: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Điện Biên
Thuộc Dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Điện Biên

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 230607/QĐ-VTNet ngày 29/6/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 230/250829-31/QĐ-VTNet ngày 05/9/2025 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Điện Biên”;

Căn cứ Quyết định số 021001/QĐ-VTNet ngày 09/10/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 60411025/QĐ-VTNet ngày 28 tháng 11 năm 2025 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 270820-ĐTRR/VTNet/TVGSTC 2025: Giám sát thi công: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Điện Biên;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông tại Tờ trình số 4030226/TTr-BQLDAHTVT ngày 03 tháng 02 năm 2026 về việc đề nghị phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 270820-ĐTRR/VTNet/TVGSTC 2025 “Giám sát thi công: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Điện Biên”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 270820-ĐTRR/VTNet/TVGSTC 2025 “Giám sát thi công: Đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2025 tại Điện Biên” thuộc kế hoạch LCNT.

Lý do hủy: Gói thầu đã gia hạn 04 lần nhưng không có nhà thầu tham dự.

Điều 2. Giao Ban QLDA Hạ tầng Viễn thông và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành rà soát, đánh giá, điều chỉnh và tổ chức đấu thầu lại theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban QLDA Hạ tầng Viễn thông và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- P.TCKT (để t/h);
- Lưu: BQLDAHTVTPL. Giang 01.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Thượng tá Lưu Mạnh Hà