

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu  
Gói thầu số 01/XL-32.2026: Thi công xây lắp công trình  
Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Phú Hòa,  
tỉnh Đắk Lắk năm 2026

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 6219/QĐ-EVNCPC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - ĐLPC;

Căn cứ Quyết định số 5600/QĐ-ĐLPC ngày 26/10/2025 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt BCKTKT ĐTXD công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Phú Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5754/QĐ-ĐLPC ngày 29/10/2025 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Phú Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 6049/TTr-ĐLPC ngày 05/11/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/XL-32.2026: Thi công xây lắp công trình thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Phú Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01/XL-32.2026: Thi công xây lắp công trình thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Phú Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 số 440/ĐT ngày 13/11/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu Công ty Điện lực Đắk Lắk.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01/XL-32.2026: Thi công xây lắp công trình thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Phú Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026, với các nội dung chính như sau:

### I. E-Hồ sơ mời thầu:

- 1. Tên gói thầu:** Gói thầu số 01/XL-32.2026: Thi công xây lắp công trình.
- 2. Nội dung E-Hồ sơ mời thầu:** Thống nhất theo E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 01/XL-32.2026: Thi công xây lắp công trình thuộc công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Phú Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
- 3. Thời gian lựa chọn nhà thầu:** Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.
- 4. Thời gian thực hiện gói thầu:** Thời gian thực hiện gói thầu được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành công trình, trong đó tiến độ thực hiện là 210 ngày.

**II. Tiêu chuẩn đánh giá E-Hồ sơ dự thầu:** Thống nhất theo nội dung Tiêu chuẩn đánh giá E-Hồ sơ dự thầu trong E-Hồ sơ mời thầu trình duyệt.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, Ban thuộc Công ty có liên quan theo chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Các PGĐ (chỉ đạo);
- TCKT, KHVT, QLDA;
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Thuận**