Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:
· Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;
· Tiến độ thi công;
· Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;
· Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;
· Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);
· Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;
· Các yếu tố cần thiết khác;
Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
Ví du: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Xuân Thành,…. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong E- HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.
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Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:
Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu xây dựng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Đối với các vật tư, vật liệu chính cung cấp cho công trình
	- Có bảng kê đầy đủ các danh mục vật tư (trong đó có kê khai rõ nguồn gốc, xuất xứ vật tư và nguồn cung cấp). Kèm theo các thuyết minh về: đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng còn hiệu lực cho các loại vật tư, vật liệu đó phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật tại Chương V, E-HSDT.
	Đạt

	
	- Có cam kết của đơn vị cung cấp vật liệu
	

	
	hoặc có hợp đồng nguyên tắc giữa nhà thầu
	

	
	với các đơn vị cung cấp vật liệu đáp ứng các
	

	
	quy định của pháp luật. Các cam kết, hợp
	

	
	đồng nguyên tắc cung cấp vật liệu phải ghi
	

	
	tên công trình và đóng dấu giáp lai của đơn
	

	
	vị cung cấp vật liệu của nhà cung cấp (kèm
	

	
	theo hợp đồng nguyên tắc là giấy phép đăng
	

	
	ký kinh doanh của đơn vị cung cấp)..
	

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật cho các công tác/ hạng mục chủ yếu (kèm bản
vẽ):


	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Giải pháp tổ chức mặt bằng công trường (mặt bằng bố trí công trình tạm, bố trí bãi đổ chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, giải pháp cấp điện, giải pháp cấp nước, thoát nước…)
	· Có giải pháp tổ chức mặt bằng công trường chi tiết, cụ thể, hợp lý và phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình và công trình lân cận.
· Có bản vẽ tổ chức mặt bằng công trường chi tiết, cụ thể phù hợp với hiện trạng mặt bằng công trình và thể hiện đầy đủ chi tiết theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị
	Không đạt

	2.2. Giải pháp thi công xây dựng chi tiết cho các hạng mục chính công trình:
	· Có thuyết minh giải pháp kỹ thuật chi tiết cho từng hạng mục công việc đúng theo hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.
· Có bản vẽ mặt bằng biện pháp kỹ thuật thi công và bản vẽ giải pháp kỹ thuật thi công chi tiết cho từng công việc của hạng mục phù
hợp yêu cầu kỹ thuật của gói thầu, điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không đầy đủ, không hợp lý, không phù hợp.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2 được đánh giá là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


3. Biện pháp quản lý, tổ chức thi công:


	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Biện pháp, quy trình: quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, từng loại công tác thi công và toàn bộ công trình; sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình…
	Có biện pháp, quy trình, giải pháp chi tiết và hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật thi công và tiến độ thi công.
	Không đạt

	3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công
	· Có thuyết minh biện pháp đảm bảo chất lượng trong thi công gồm những nội dung như: Sơ đồ hệ thống tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng các khâu thi công…. Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công, quy trình lập biện pháp thi công, kiểm tra, nghiệm thu.
· Biện pháp đảm bảo chất lượng hợp lý.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật thi công và tiến độ thi công.
	Không đạt

	3.3. Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán…
	Có biện pháp, quy trình, giải pháp chi tiết và hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý, không khả thi.
	Không đạt

	3.4. Quản lý an toàn trên công trường: tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; phòng chống cháy nổ; bảo vệ an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị…
	- Có biện pháp, quy trình, giải pháp chi tiết và hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xung quanh.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật thi công.
	Không đạt

	3.5. Quản lý an toàn cho công trình xung quanh công trường: đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề quanh công trường; bảo vệ các hạng mục công trình đã thi công trong dự án…
	Có biện pháp, quy trình, giải pháp chi tiết và hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công
trình xung quanh.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp
với giải pháp kỹ thuật thi công.
	Không đạt

	3.6. Quản lý vệ sinh môi
trường,	các	biện	pháp
	Có biện pháp, quy trình, giải pháp chi tiết và
hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi
	Đạt




	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	giảm thiểu: tiếng ồn; bụi, khói; nước thải, chất thải từ công trường, rò rỉ dầu mỡ hóa chất, vệ sinh của công  nhân  trên  công
trường…
	công, tiến độ thi công và hiện trạng công
trình xung quanh.
	

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật thi công.
	Không đạt

	3.7. Công tác tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình
	Có trình bày nội dung về nghiệm thu và bàn giao công trình đầy đủ, hợp lý, khả thi..
	Đạt

	
	Không trình bày nội dung về nghiệm thu và bàn giao công trình hoặc có trình bày nhưng nội dung không đầy đủ, không hợp lý, không
khả thi.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công và bảo hành của Nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá thời gian quy định có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 150 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 150 ngày.
	Không đạt

	4.2.	Tính	phù	hợp:
a) Giữa huy động thiết bị và		tiến	độ	thi	công
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công
	- Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a), b)
	Đạt

	
	- Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	4.3. Biểu tiến độ thi công chi tiết, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công chi tiết, hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công chi tiết hoặc có Biểu tiến độ thi công chi tiết nhưng không
	Không đạt




	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	
	hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	

	
	Không đáp ứng theo yêu cầu của HSMT
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3 được xác định là đạt
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều
19  và
Điều 20 của Nghị định số 214/2025/N Đ-CP
	Có cam kết không vi phạm một trong các hành vi sau:
- Không có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu.
- Không có từ 02 hợp đồng trở lên bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng hoặc không hoàn thành do lỗi của nhà thầu
- Không có hợp đồng bị xử phạt vi phạm hợp đồng của nhà thầu.
- Không có công trình thi công không đảm bảo chất lượng.
- Nhà thầu không bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm trong hoạt động xây dựng
	

Đạt

	
	- Không có cam kết của nhà thầu hoặc có cam kết nhưng không đúng nội dung hoặc chủ đầu tư/bên mời thầu/tổ chuyên gia phát hiện ra nhà thầu vi phạm một trong các nội dung trong cam kết
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là đạt.
	Đạt

	
	Tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt.
	Không đạt



6. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công các hạng mục chính tại mục 2 và có biện pháp sữa chữa khi hư hỏng
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	
Không đạt

	
6.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	
Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	
Không đạt

	6.3. Đề xuất phòng thí nghiệm thực hiện công tác kiểm tra chất lượng theo quy định hiện hành
	Có đề xuất phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất phòng thí nghiệm không đáp ứng yêu cầu.
	Không đạt

	

Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là
đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không
đạt.
	Không đạt


7. An toàn lao động,đảm bảo ATGT, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. An toàn lao động
	

	Biện pháp bảo đảm an toàn lao động
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt



	7.2. Đảm bảo An toàn giao thông
	

	

Biện pháp bảo đảm an toàn an toàn giao thông
	Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	
Đạt

	
	Không có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	
Không đạt

	7.3. Phòng cháy, chữa cháy
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	
Không đạt

	7.4. Vệ sinh môi trường
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	
Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	
Không đạt

	

Kết luận
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là
đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không
đạt.
	Không đạt


8. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	8.1. Bảo hành
	

	

Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên.
	Không đạt


Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính Phương pháp giá thấp nhất:
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: Bước 1. Xác định giá dự thầu;
Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E- CDNT);
Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT
Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT
Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)
Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: Không được phép
