

Số: 3546 /QĐ-PTC1

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**  
**V/v phê duyệt E-HSMT**  
**Gói thầu 11VT.SCL2026: Cung cấp vật tư và phụ kiện sửa chữa đường dây**  
**Nguồn vốn: Sửa chữa lớn**

**GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 và sửa đổi tại Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2025 của HĐTV EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/05/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-EVNNPT ngày 30/08/2025 của EVNNPT về việc ban hành quy định Sửa chữa lớn tài sản cố định trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-PTC1 ngày 19/09/2025 của PTC1 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

Căn cứ Quyết định số 3464/QĐ-PTC1 ngày 30/10/2025 của PTC1 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 11VT.SCL2026: Cung cấp vật tư và phụ kiện sửa chữa đường dây, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;

*Căn cứ Quyết định số 3513/QĐ-PTCI ngày 03/11/2025 của PTCI về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định cho gói thầu thuộc KHLCNT cung cấp vật tư các hạng mục sửa chữa lớn năm 2026, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;*

*Căn cứ Tờ trình ngày 04/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 11VT.SCL2026: Cung cấp vật tư và phụ kiện sửa chữa đường dây, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu số 2336/ĐTXD ngày 04/11/2025 của Tổ thẩm định cho Gói thầu 11VT.SCL2026: Cung cấp vật tư và phụ kiện sửa chữa đường dây, nguồn vốn: Sửa chữa lớn;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 11VT.SCL2026: Cung cấp vật tư và phụ kiện sửa chữa đường dây, nguồn vốn: Sửa chữa lớn, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao các Ông Trưởng phòng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐTXD.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phúc An**