

Yên Hòa, ngày 15 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật

Dự án:

- 1. Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.31 Trôi**
- 2. Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.37 Bắc An Khánh**
- 3. Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.36 Quang Minh.**
- 4. Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.42 Sân Bay Nội Bài**
- 5. Bổ sung hệ thống truy cập và tự động đọc bản ghi sự cố rơle từ xa 06 TBA 110kV**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội .

Căn cứ Quyết định số 8980/QĐ-EVNHANOI ngày 15/9/2025 về việc giao bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư đợt 3 năm 2026 cho Công ty Lưới điện cao thể TP Hà Nội;

Căn cứ Tờ trình số 127/TTr-BQLDAKN ngày 23/10/2025 về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật giai đoạn chuẩn bị đầu tư của 05 dự án được Ông Giám đốc Công ty phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 5792/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 31/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh giai đoạn chuẩn bị đầu tư Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.31 Trôi; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.37 Bắc An Khánh; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.36 Quang Minh; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.42 Sân Bay Nội Bài; Bổ sung hệ thống truy cập và tự động đọc bản ghi sự cố role từ xa 06 TBA 110kV.

Căn cứ tờ trình 168/TTr-BQLDAKN ngày 10/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.31 Trôi; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.37 Bắc An Khánh; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.36 Quang Minh; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.42 Sân Bay Nội Bài; Bổ sung hệ thống truy cập và tự động đọc bản ghi sự cố role từ xa 06 TBA 110kV.

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.31 Trôi; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.37 Bắc An Khánh; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.36 Quang Minh; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.42 Sân Bay Nội Bài; Bổ sung hệ thống truy cập và tự động đọc bản ghi sự cố role từ xa 06 TBA 110kV của Tổ thẩm định; Theo đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.31 Trôi; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.37 Bắc An Khánh; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.36 Quang Minh; Cải tạo hệ thống điều khiển bảo vệ trạm 110kV E1.42 Sân Bay Nội Bài; Bổ sung hệ thống truy cập và tự động đọc bản ghi sự cố role từ xa 06 TBA 110kV với nội dung như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban QLDAKN;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

