
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  
Nội dung đánh giá Đạt Không đạt 
Giải pháp và phương pháp luận 

1. Kế hoạch triển 
khai thực hiện 

Trên cơ sở am hiểu về 
quy mô, mục đích gói 
thầu, Nhà thầu đề xuất kế 
hoạch thực hiện gồm thời 
gian thực hiện chuẩn bị 
vật liệu, trang thiết bị, 
nhân sự thi công, tập kết 
và thi công cho từng 
hạng mục công việc 
đồng thời đáp ứng tiến 
độ các hạng mục công 
việc gói thầu đúng các 
yêu cầu kỹ thuật nêu tại 
Chương V của E-HSMT  

- Nhà thầu không có đề xuất kế 
hoạch thực hiện gồm thời gian 
thực hiện của một trong các mục 
chuẩn bị vật liệu, trang thiết bị, 
nhân sự thi công, tập kết (vật liệu, 
trang thiết bị) và thi công  
- hoặc Nhà thầu không có đề xuất 
kế hoạch thực hiện một hạng mục  
công việc 
- hoặc Nhà thầu có đề xuất kế 
hoạch thực hiện gồm thời gian 
thực hiện của các mục chuẩn bị 
vật liệu, trang thiết bị, nhân sự thi 
công, tập kết (vật liệu, trang thiết 
bị) và thi công nhưng không đáp 
ứng trình tự thời gian phù hợp của 
các hạng mục hoặc không đáp ứng 
tiến độ các hạng mục gói thầu 
đúng các yêu cầu kỹ thuật nêu tại 
Chương V của E-HSMT  

2. Bảo trì, khắc 
phục 

Nhà thầu đề xuất kế 
hoạch bảo trì, khắc phục 
gồm thời gian thực hiện 
chuẩn bị vật liệu, trang 
thiết bị, nhân sự thi công, 
tập kết và thi công cho 
từng hạng mục trong 
bảng tiến độ bàn giao 
đồng thời đáp ứng tiến 
độ khắc các hạng mục 
không quá 12 tiếng kể từ 
khi sự cố xảy ra trong đó 
không quá 1 tiếng đối 
với hệ thống điện và đảm 
bảo  sau khắc phục đáp 
ứng yêu cầu đầu ra theo 
yêu cầu kỹ thuật nêu tại 
Chương V của E-HSMT 

- Nhà thầu không có đề xuất kế 
hoạch bảo trì, khắc phục gồm thời 
gian thực hiện của một trong các 
mục chuẩn bị vật liệu, trang thiết 
bị, nhân sự thi công, tập kết (vật 
liệu, trang thiết bị) và thi công  
- hoặc Nhà thầu không có đề xuất 
kế hoạch bảo trì, khắc phục một 
hạng mục công việc 
- hoặc Nhà thầu có đề xuất kế 
hoạch bảo trì, khắc phục gồm thời 
gian thực hiện của các mục chuẩn 
bị vật liệu, trang thiết bị, nhân sự 
thi công, tập kết (vật liệu, trang 
thiết bị) và thi công nhưng không 
đáp ứng trình tự thời gian phù hợp 
của các hạng mục hoặc không đáp 
ứng không quá 12 tiếng kể từ khi 
sự cố xảy ra trong đó không quá 1 
tiếng đối với hệ thống điện và đảm 
bảo  sau khắc phục đáp ứng yêu 



cầu đầu ra theo yêu cầu kỹ thuật 
nêu tại Chương V của E-HSMT 

3. Tổ chức thi công 

- Nhà thầu có thuyết 
minh trình bày chi tiết, 
đầy đủ Các giải pháp thi 
công, lắp đặt, cung cấp 
dịch vụ đáp ứng các yêu 
cầu kỹ thuật nêu tại 
Chương V của E-HSMT 
 

- Nhà thầu không có hoặc có 
nhưng thuyết minh trình bày chưa 
chi tiết, đầy đủ giải pháp thi công, 
lắp đặt, cung cấp dịch vụ đáp ứng 
các yêu cầu kỹ thuật nêu tại 
Chương V của E-HSMT 
 

4. Tiến độ thực hiện 

Nhà thầu có đề xuất tiến 
độ tổng thể, chi tiết đảm 
bảo đầy đủ các yêu cầu 
kỹ thuật nêu tại Chương 
V của E-HSMT 

Nhà thầu không có hoặc có đề 
xuất tiến độ tổng thể, chi tiết 
nhưng không đảm bảo đầy đủ các 
yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương 
V của E-HSMT 

5. Các biện pháp 
Vệ sinh môi trường, 
phòng cháy chữa 
cháy, an toàn lao 
động  

- Nhà thầu có thuyết 
minh chi tiết, rõ ràng các 
biện pháp Vệ sinh môi 
trường, phòng cháy chữa 
cháy, an toàn lao động 
từng hạng mục công việc 
quy định tại Bảng Tiên 
lượng chào thầu,  đảm 
bảo các yêu cầu tại 
chương V E-HSMT này. 

- Nhà thầu không có hoặc có 
nhưng thuyết minh sơ sài, không 
đầy đủ, rõ ràng các biện pháp Vệ 
sinh môi trường, phòng cháy chữa 
cháy, an toàn lao động từng hạng 
mục công việc quy định tại Bảng 
Tiên lượng chào thầu,  đảm bảo 
các yêu cầu tại chương V E-
HSMT này.. 

6. Phương án 
phòng ngừa sự cố 
rủi ro, bất khả 
kháng do thiên tai : 
Mưa giông, gió 
bão, ngập lụt, cháy 
nổ do chập điện, 
sấm sét. 

Nhà thầu có đề xuất 
phương án phòng ngừa 
sự cố rủi ro, bất khả 
kháng do thiên tai đảm 
bảo đáp ứng tiến độ tổng 
thể, chi tiết đề ra. 

Nhà thầu không có hoặc có nhưng 
đề xuất phương án phòng ngừa sự 
cố rủi ro, bất khả kháng do thiên 
tai sơ sài, không đảm bảo đáp ứng 
tiến độ tổng thể, chi tiết đề ra. 

7. Các cam kết 

Nhà thầu đính kèm đầy 
đủ các cam kết theo yêu 
cầu chi tiết tại chương V 
E-HSMT 

Nhà thầu không đính kèm đầy đủ 
các cam kết theo yêu cầu chi tiết 
tại chương V E-HSMT 

KẾT LUẬN 

Đạt tất cả các nội dung 
nêu trên ĐẠT 

Không đạt bất kỳ một 
nội dung nào nêu trên KHÔNG ĐẠT 

 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối 

với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí 



đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ 
sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong 
tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí 
chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết 
trong tiêu chí tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ 
bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là 
đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các 
tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
 


	Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

