

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2025

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mủ
thuộc Dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025-Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu ngày 23/12/2025 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mủ thuộc Dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025-Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin và các tài liệu liên quan kèm theo.

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH 15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế GTGT, Luật thuế Xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT- BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc Quy định chi tiết mẫu Hồ sơ yêu cầu, Báo cáo đánh giá, Báo cáo thẩm định, Kiểm tra, Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP than Hà Lâm – Vinacomin;

Căn cứ Công văn số 6573/TKV-ĐT ngày 25/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v thông báo kế hoạch đầu tư năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng - Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-HĐQT ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1532/QĐ-HLC ngày 28/3/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin về việc Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1635/QĐ-HLC ngày 03/4/2025 của Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-HLC ngày 06/5/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin Về việc: Kiện toàn Tổ thẩm định các gói thầu thuộc các dự án;

Căn cứ Quyết định số 5705/QĐ-HLC ngày 07/11/2025 của Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 5736/QĐ-HLC ngày 10/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin Về việc Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu;

Căn cứ Quyết định số 5974/QĐ-HLC ngày 21/11/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mỏ;

Căn cứ E-HSDT, Biên bản mở thầu;

Căn cứ Công văn số 5106/HLC-ĐTM ngày 11/12/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin về việc Làm rõ E-HSDT của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghiệp An Phát;

Căn cứ Quyết định số 6501/QĐ-HLC ngày 18/12/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin về việc Xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mỏ;

Căn cứ Quyết định số 6502/QĐ-HLC ngày 18/12/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin về việc về việc Phê duyệt Hồ sơ chào lại giá gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mỏ;

Căn cứ Biên bản mở Hồ sơ chào lại giá; Báo cáo đánh giá E-HSDT.

2. Khái quát về gói thầu:

- Tên dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025-Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin;
- Tên gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mỏ;
- Giá trị Gói thầu: 5.482.339.000 đồng;
- Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
- Phương thức LCNT: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 150 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 200 ngày;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng;

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu:

3.1. Mời thầu:



- Mã E-TBMT đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia số: IB2500505480 ngày 21/11/2025.

- Thời gian phát hành E-HSMT: từ 16h46' ngày 21/11/2025 đến 14h00 ngày 01/12/2025;

3.2. Đóng thầu:

Thời điểm đóng thầu 14h00' ngày 01/12/2025;

3.3. Đánh giá E-HSDT:

3.3.1 Kết quả mở thầu

Kết quả mở thầu được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới:

Bảng số 01

TT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty TNHH Thiết bị và Công nghiệp An Phát	5.482.339.000	5.355.900.000	-	5.355.900.000
2	Liên danh gói 10 – Than Hà Lâm	5.482.339.000	6.077.610.000	-	6.077.610.000

3.3.2 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 02

STT	Nội dung	Nhà thầu	
		Công ty TNHH Thiết bị và Công nghiệp An Phát	Liên danh gói 10 – Than Hà Lâm
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	6.077.610.000
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xếp hạng	

3.3.3. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC2: không áp dụng.

3.3.4. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Thời gian đánh giá E-HSDT từ 01/12/2025 đến ngày 23/12/2025 lập báo cáo đánh giá.

3.3.5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá

Lưu ý: Gói thầu chỉ có 01 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá vượt giá gói thầu đã duyệt. Tổ chuyên gia đã báo cáo xử lý tình huống theo Khoản 8 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày

27/02/2024. Sau khi tiến hành chào lại giá theo quyết định số 6502/QĐ-HLC ngày 18/12/2025, giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá vẫn vượt giá gói thầu đã duyệt (5.482.339.000 VND).

Kết quả chào lại giá theo Biên bản mở hồ sơ chào lại giá:

STT	Tên nhà thầu	Giá chào lại (VND)	Ghi chú
1	Liên danh gói 10 – Than Hà Lâm	6.077.610.000	

3.4 Trình duyệt kết quả đánh giá và kiến nghị

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

3.4.1. Gói thầu chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá vượt giá gói thầu đã duyệt. Tổ chuyên gia đã báo cáo xử lý tình huống theo Khoản 8 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2024. Sau khi tiến hành chào lại giá theo quyết định số 6502/QĐ-HLC ngày 18/12/2025, giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá vẫn vượt giá gói thầu đã duyệt do vậy không có nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu dẫn đến không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu.

Tổ chuyên gia kiến nghị Giám đốc Công ty phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số Gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mủ với các nội dung sau:

- Không có nhà thầu trúng thầu và hủy thầu theo quy định.

- Lý do hủy thầu: Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT dẫn đến không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu (theo điểm a khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15).

3.4.2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo các yếu tố tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, và hiệu quả kinh tế.

3.4.3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

4. Đối chiếu tài liệu: không áp dụng.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

4. Tổ chức thẩm định:

4.1. Tổ chức thẩm định:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được Giám đốc Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin thành lập theo Quyết định số 2174/QĐ-HLC ngày 06/5/2025 để thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mủ.

b) Thành phần tổ thẩm định:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ thẩm định tại Bảng số 1.

Bảng số 1

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong Tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Văn Bắc	Tổ trưởng	1. Phụ trách chung, phân công và phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ. 2. Cho ý kiến về những vấn đề do các thành viên của Tổ báo cáo, đề xuất hoặc những ý kiến chưa thống nhất trong Tổ. 3. Yêu cầu thành viên của Tổ báo cáo làm rõ những vấn đề cần quan tâm trong phạm vi nội dung thẩm định. 4. Triệu tập và chủ trì cuộc họp trong việc giải quyết những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các tổ viên với Tổ chuyên gia, Tổ lập dự toán... các phòng chuyên môn, các cá nhân có liên quan. 5. Các công việc khác khi thấy cần thiết.
2	Phạm Minh Tiến	Tổ phó	1. Thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng khi Tổ trưởng đi vắng (nếu được Tổ trưởng giao). 2. Tiếp nhận và mở sổ theo dõi thời gian tiếp nhận hồ sơ, giao hồ sơ sau thẩm định. 3. Đánh giá tính hợp lệ và đáp ứng điều kiện tiên quyết của hồ sơ, tài liệu chuyển đến Tổ thẩm định; 4. Trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện các bước của hồ sơ. 5. Tham gia thẩm định đơn giá Dự toán, KHLCNT, HSMT, HSYC, BYCBG, KQLCNT. 6. Tham mưu với Tổ trưởng và thẩm định việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu và xử lý tình huống trong lựa chọn nhà thầu. 7. Cập nhật những thiếu sót được phát hiện trong quá trình thẩm định (nếu có) và báo cáo Tổ trưởng (lập Biên bản các nội dung thiếu sót được phát hiện...). 8. Xem xét cho ý kiến và đề nghị Tổ chuyên gia, các phòng chuyên môn, các cá nhân có liên quan giải trình làm rõ nội dung liên quan phục vụ công tác thẩm định khi có đề xuất của một hoặc nhiều tổ viên hoặc tự mình phát hiện. 9. Xem xét cho ý kiến về việc trả lại toàn bộ hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có thiếu sót cần khắc phục) khi có đề xuất của một hoặc nhiều tổ viên hoặc tự mình phát hiện. 10. Dự thảo Báo cáo thẩm định, phát hành báo cáo thẩm định. 11. Lưu trữ khoa học các báo cáo thẩm định.

3	Vũ Thị Minh Thanh	Tổ viên	1. Yêu cầu của Công ty về năng lực tài chính, thẩm định đánh giá năng lực tài chính. 2. Thu xếp nguồn vốn; tham gia thẩm định đơn giá Dự toán, KHLCNT. 3. Tỷ lệ bảo đảm thực hiện hợp đồng; Hình thức bảo đảm, bảo lãnh; 4. Tỷ lệ tạm ứng, thu hồi tạm ứng (nếu có); hồ sơ thanh toán, thời hạn thanh toán. 5. Thẩm định HSMT, HSYC, BYCBG, KQLCNT về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, TC của gói thầu.
4	Liêu Hồng Minh	Tổ viên	1. Tham gia thẩm định về đơn giá Dự toán, KHLCNT. 2. Thực hiện thẩm định HSMT, HSYC, BYCBG; Thẩm định KQLCNT về đánh giá năng lực kinh nghiệm, TC, kỹ thuật gói thầu. 3. Trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện các bước của hồ sơ. 4. Thẩm định tính pháp lý phản hợp đồng cụ thể của HSMT.
5	Hoàng Mạnh Hòa	Tổ viên	1. Tham gia thẩm định về đơn giá Dự toán, KHLCNT. 2. Thực hiện thẩm định HSMT; HSYC; BYCBG; KQLCNT về năng lực kinh nghiệm, TC, kỹ thuật gói thầu. 3. Trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện các bước của hồ sơ.
6	Nguyễn Ngọc Toàn	Tổ viên	1. Tham gia thẩm định về đơn giá Dự toán, KHLCNT. 2. Thực hiện thẩm định HSMT; HSYC; BYCBG; KQLCNT về năng lực kinh nghiệm, TC, kỹ thuật gói thầu. 3. Trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện các bước của hồ sơ.

c) Cách thức làm việc: Từng thành viên Tổ thẩm định tiến hành đánh giá theo tài liệu trình, sau đó cùng nhau thống nhất và lập báo cáo chung. Trường hợp trong Tổ nếu có một hoặc một số thành viên có ý kiến khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì cùng nhau trao đổi, đi đến thống nhất, nếu có thành viên bảo lưu ý kiến thì sử dụng kết quả đa số thành viên trong tổ;

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH:

1. Căn cứ pháp lý :

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây :

Bảng số 01

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	Quyết định số 1532/QĐ-HLC ngày 28/3/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin về việc Phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;	X	
2	Quyết định số 1635/QĐ-HLC ngày 03/4/2025 của Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;	X	
3	Quyết định số 2174/QĐ-HLC ngày 06/5/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin Về việc: Kiện toàn Tổ thẩm định các gói thầu thuộc các dự án;	X	
4	Căn cứ Quyết định số 5705/QĐ-HLC ngày 07/11/2025 của Giám đốc Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin;	X	
5	Quyết định số 5736/QĐ-HLC ngày 10/11/2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin Về việc Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu;	X	
6	Quyết định số 5974/QĐ-HLC ngày 21/11/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mỏ;	X	
7	Công văn số 5106/HLC-ĐTM ngày 11/12/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin về việc Làm rõ E-HSDT của Công ty TNHH Thiết bị và Công nghiệp An Phát;	X	
8	Quyết định số 6501/QĐ-HLC ngày 18/12/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin về việc Xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mỏ;	X	
9	Quyết định số 6502/QĐ-HLC ngày 18/12/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần than Hà Lâm-Vinacomin về việc về việc Phê duyệt Hồ sơ chào lại giá gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mỏ;	X	
10	Báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 23/12/2025;	X	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý :

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại bảng số 1. Tổ thẩm định thống nhất với kết quả đánh giá E-HSDT về căn cứ pháp lý đã phù hợp theo các quy định hiện hành của Nhà nước, của TKV và của Công ty ban hành

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

TT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn	- Ngày 03/4/2025 - Ngày 05/4/2025 - Ngày 07/11/2025	X	
2	Thông báo mời thầu	Ngày 21/11/2025	X	
3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Tổng số 10 ngày (ngày 21/11/2025 đến 14h00 ngày 01/12/2025)	X	
4	Thời điểm đóng thầu	14h00 ngày 01/12/2025	X	
5	Mở thầu	14h16 ngày 01/12/2025	X	
6	Thời gian đánh giá E-HSDT	Tổng 22 ngày (từ 01/12/2025-:23/12/2025)	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02. Tổ thẩm định nhất trí với trình tự thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu đã phù hợp với pháp luật của Nhà nước, Nghị định và Thông tư đã ban hành.

2.2. Nội dung đánh giá E-HSDT;

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về	X	



tài chính		
-----------	--	--

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định nhận xét về nội dung đánh giá E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT;

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia: Không có.
2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên: Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH : Không có

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

TT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	
4.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Quá trình đánh giá E-HSDT phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước, của TKV và của Công ty ban hành;
- Về kết quả đạt được: Không có nhà thầu trúng thầu
- Tổ thẩm định thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chuyên gia.

2. Kiến nghị :

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này. Tổ thẩm định kiến nghị với Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin xét, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Mua sắm đầu đo các loại phục vụ kiểm soát khí mỏ; thuộc Dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025-Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin:

- Không có nhà thầu trúng thầu;



- Hủy thầu và tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu theo quy định;
- Lý do hủy thầu: Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT dẫn đến không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu (theo điểm a khoản 1 Điều 17 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15).

Báo cáo thẩm định này được lập bởi các thành viên tổ thẩm định:

TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ chuyên gia
- Lưu Tổ thẩm định.



Nguyễn Văn Bắc
PHÓ GIÁM ĐỐC

THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

2. Ông Phạm Minh Tiến



3. Bà Vũ Thị Minh Thanh



4. Ông Liêu Hồng Minh



5. Ông Hoàng Mạnh Hòa



6. Ông Nguyễn Ngọc Toàn

