

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-hồ sơ mời thầu gói thầu 07-XL-SCL 2025: Thi công xây lắp Công trình “Đại tu kiến trúc và phần điện các TBA Thống Nhất 1, Thủy Lợi 4, Bơm Nhân Hiền 1, Văn Bình 1, Hòe Thị, Mễ Sơn 1, Bơm Đình Tổ, Thị Trấn 1”.

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình (1). Đại tu hệ thống tủ hạ thế các TBA huyện Thường Tín năm 2025. (2). Đại tu Recloser 02 Vạn Điểm - Đường dây 373E10.4 và Đại tu Recloser 54 Vạn Điểm - Đường dây 371E10.4 năm 2025. (3). Đại tu hệ thống mốc báo hiệu, cáp ngầm các đường dây trung thế thuộc lưới điện Công ty Điện lực Thường Tín. (4). Đại tu kiến trúc và phần điện các TBA Thống Nhất 1, Thủy Lợi 4, Bơm Nhân Hiền 1, Văn Bình 1, Hòe Thị, Mễ Sơn 1, Bơm Đình Tổ, Thị Trấn 1. (5). Đại tu cầu dao phụ tải trên lưới điện trung thế 22KV thuộc địa bàn huyện Thanh Oai. (6). Đại tu cầu dao phụ tải trên lưới điện trung thế 35kV thuộc địa bàn huyện Thanh Oai

thuộc dự án/dự toán mua sắm:

(1). Đại tu hệ thống tủ hạ thế các TBA huyện Thường Tín năm 2025. (2). Đại tu Recloser 02 Vạn Điểm - Đường dây 373E10.4 và Đại tu Recloser 54 Vạn Điểm - Đường dây 371E10.4 năm 2025. (3). Đại tu hệ thống mốc báo hiệu, cáp ngầm các đường dây trung thế thuộc lưới điện Công ty Điện lực Thường Tín. (4). Đại tu kiến trúc và phần điện các TBA Thống Nhất 1, Thủy Lợi 4, Bơm Nhân Hiền 1, Văn Bình 1, Hòe Thị, Mễ Sơn 1, Bơm Đình Tổ, Thị Trấn 1. (5). Đại tu cầu dao phụ tải trên lưới điện trung thế 22KV thuộc địa bàn huyện Thanh Oai. (6). Đại tu cầu dao phụ tải trên lưới điện trung thế 35kV thuộc địa bàn huyện Thanh Oai

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2025 về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ vào Quyết định số 3624/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 03/11/2025 Về việc

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình (1). Đại tu hệ thống tủ hạ thế các TBA huyện Thường Tín năm 2025. (2). Đại tu Recloser 02 Vạn Điểm - Đường dây 373E10.4 và Đại tu Recloser 54 Vạn Điểm - Đường dây 371E10.4 năm 2025. (3). Đại tu hệ thống mốc báo hiệu, cáp ngầm các đường dây trung thế thuộc lưới điện Công ty Điện lực Thường Tín. (4). Đại tu kiến trúc và phần điện các TBA Thống Nhất 1, Thủy Lợi 4, Bơm Nhân Hiền 1, Văn Bình 1, Hòe Thị, Mễ Sơn 1, Bơm Đình Tổ, Thị Trấn 1. (5). Đại tu cầu dao phụ tải trên lưới điện trung thế 22KV thuộc địa bàn huyện Thanh Oai. (6). Đại tu cầu dao phụ tải trên lưới điện trung thế 35kV thuộc địa bàn huyện Thanh Oai;

Căn cứ Quyết định 3848/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 11/11/2025 của Công ty Điện lực Phú Xuyên về việc phê duyệt dự toán 07-XL-SCL 2025: Thi công xây lắp Công trình “Đại tu kiến trúc và phần điện các TBA Thống Nhất 1, Thủy Lợi 4, Bơm Nhân Hiền 1, Văn Bình 1, Hòe Thị, Mễ Sơn 1, Bơm Đình Tổ, Thị Trấn 1”;

Căn cứ tờ trình ngày 13/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 07-XL-SCL 2025: Thi công xây lắp Công trình “Đại tu kiến trúc và phần điện các TBA Thống Nhất 1, Thủy Lợi 4, Bơm Nhân Hiền 1, Văn Bình 1, Hòe Thị, Mễ Sơn 1, Bơm Đình Tổ, Thị Trấn 1”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu 07-XL-SCL 2025: Thi công xây lắp Công trình “Đại tu kiến trúc và phần điện các TBA Thống Nhất 1, Thủy Lợi 4, Bơm Nhân Hiền 1, Văn Bình 1, Hòe Thị, Mễ Sơn 1, Bơm Đình Tổ, Thị Trấn 1 ngày 13/11/2025;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nội dung E-HSMT của Gói thầu 07-XL-SCL 2025: Thi công xây lắp Công trình “Đại tu kiến trúc và phần điện các TBA Thống Nhất 1, Thủy Lợi 4, Bơm Nhân Hiền 1, Văn Bình 1, Hòe Thị, Mễ Sơn 1, Bơm Đình Tổ, Thị Trấn 1” như sau:

Nêu các nội dung chính của gói thầu

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đầu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phạm vi đầu thầu: Cải tạo các TBA Thống Nhất 1, Thủy Lợi 4, Bơm Nhân Hiền 1, Văn Bình 1, Hòe Thị, Mễ Sơn 1, Bơm Đình Tổ, Thị Trấn 1.

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2025.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: 90 ngày.

Bảo lãnh dự thầu: 31.000.000 đồng.

Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu: ≥ 120 ngày.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng, Phó các đơn vị Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kỹ thuật và An toàn căn cứ quyết định để thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, KH&VT (03 bản giấy).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tuấn