
 

 
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

 Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

1. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Tổ chức mặt bằng công 
trường 

- Có sơ đồ tổ chức Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ, liên hệ giữa các 
chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công. 

- Có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công trình phù hợp với tổ chức thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không đạt 

1.2. Giải pháp, biện pháp thi 
công xây dựng các hạng mục 
công trình. 

Có giải pháp, biện pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ 
thi công và hiện trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không đạt 

1.3. Bản vẽ thuyết minh biện 
pháp thi công các hạng mục 
công trình. 

Thể hiện rõ ràng và hợp lý Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu  nêu trên. Không đạt 

1.4. Đề xuất các biện pháp 
tình huống 

- Có biện pháp đảm bảo tải trọng xe và an toàn giao thông trong khu vực khi vận chuyện vật 
tư, vật liệu thi công. 

- Có biện pháp đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn; không ảnh hưởng đến các công trình 
lân cận (ống nước sạch, tường rào, cống rãnh, trụ điện…) của người dân; ít ảnh hưởng đến 
người dân tham gia giao thông. 

- Có tính đến một số biện pháp xử lý tình huống khi sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình thi 
công như: Mưa lớn gây ngập, trôi vật tư, lở đất, bão lụt, va chạm, phá hỏng đường ống ngầm, 
cáp điện, viễn thông... 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không đạt 



 

 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Kết luận 
Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. Không đạt 

2. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Thời gian thi công 

Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 30 ngày (kể cả các ngày nghỉ, lễ và điều kiện 
thời tiết.) 

Không đề xuất thời gian thi công khác nhau trong E-HSDT gây bất lợi cho chủ đầu tư. 
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không đạt 

2.2. Biểu tiến độ thi công:  

- Biểu tiến độ thi công chi 
tiết. 

- Biểu đồ huy động nhân sự, 
thiết bị. 

- Có biểu tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục chính của công trình.  

- Các biểu tiến độ thi công phải hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi 
công và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không đạt 

Kết luận 
Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt. Không đạt 

3. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

- Có nêu hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công 
trình của nhà thầu. 

Đạt 



 

 
 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Biện pháp đảm bảo chất 
lượng đầu vào để phục vụ thi 
công, bảo đảm hợp lý.  

- Có nêu về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu và hỗn hợp vật liệu đầu 
vào vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và các 
quy định hiện hành. 

- Đối với trạm BTN mà nhà thầu đề xuất có cự ly ≥100km (tính đến chân công trình) thì 
nhà thầu cần nêu rõ giải pháp vận chuyển BTN nóng từ trạm trộn đến chân công trình 
đảm bảo nhiệt độ của BTN theo TCVN 13567-1:2022. 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không đạt 

3.2. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong thi công các hạng 
mục công việc của gói thầu 

Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng 
không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. 

Không đạt 

Kết luận 
Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt. Đạt 

Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. Không đạt 

4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. An toàn lao động 

Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không 
hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 

Không đạt 

4.2. Phòng cháy, chữa cháy 
Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. 

Đạt 



 

 
 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công. 

Không đạt 

4.3. Vệ sinh môi trường 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 
pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công. 

Không đạt 

Kết luận 
Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là đạt Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá không đạt Không đạt 

5. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Bảo hành 
Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng. Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 24 tháng. Không đạt 

5.2. Nghĩa vụ trong thời gian bảo hành: 
Thường xuyên kiểm tra, khắc phục kịp thời 
các hư hỏng khi phát hiện hoặc sửa chữa kịp 
thời các hư hỏng theo đề nghị của Chủ đầu tư 
trong thời gian bảo hành. 

Có đề xuất nghĩa vụ trong thời gian bảo hành như yêu cầu. Đạt 

Không có đề xuất nghĩa vụ trong thời gian bảo hành như yêu cầu. Không đạt 

5.3. Uy tín của nhà thầu thông qua thực 
hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong 
vòng 3 năm (2022, 2023, 2024) trở lại đây. 

- Có cam kết bằng văn bản không vi phạm các nội dung sau: 

+ Không bị chậm tiến độ thực hiện hợp đồng; 

+ Công trình không có sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng do 
lỗi của nhà thầu; 

+ Không bị vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; 

Đạt 



 

 
 

Trường hợp nhà thầu liên danh: Từng 
thành viên trong liên danh phải đáp ứng 
yêu cầu  

- Trường hợp nhà thầu có vi phạm một trong các nội dung trên: 

+ Nhà thầu phải thực hiện kê khai và nêu rõ lý do và nội dung vi phạm,  

+ Thực hiện cam kết bằng văn bản không vi phạm các hành vi nêu trên đối 
với gói thầu này, đồng thời cam kết sẽ thực hiện bảo đảm thực hiện hợp 
đồng là 10% giá trị hợp đồng nếu trúng thầu. 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên hoặc nội dung cam kết không trung thực  Không đạt 

Kết luận 
Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. Không đạt 

6. Giải pháp kỹ thuật về vật tư, vật liệu chính: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (nhựa 
đường, Sơn dẻo nhiệt) 

- Có cam kết (nếu nhà thầu đồng thời là nhà cung cấp vật liệu) hoặc có hợp 
đồng nguyên tắc với nhà cung cấp (nêu rõ tên công trình) 

- Nhà thầu có văn bản cam kết các vật tư vật liệu cung cấp cho công trình phù 
hợp và đảm bảo với quy định của hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật; đảm bảo 
chất lượng, khối lượng và tiến độ cung cấp. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không đạt 

6.2. Nhà thầu có cam kết tuân thủ các quy 
định về vận chuyển vật liệu, thiết bị trong quá 
trình thi công không quá khổ, quá tải 

Có cam kết bằng văn bản. Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không đạt 

Kết luận 
Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được đánh giá là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là không đạt. Không đạt 

 


