
 

 

 

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

E-ĐKC 1.1 Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An – Tổng Công ty 

Điện lực miền Bắc số 02 đường Duy Tân – Phường 

Trường vinh – tỉnh Nghệ An 

Điện Thoại: 0238 2618688       Số fax: 02388 691.695 

E-ĐKC 1.3 Nhà thầu: ___________  

[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, 

fax, email của Nhà thầu] 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm dự án: xã Quỳ hợp, xã Quỳ Châu, xã Châu 

Tiến, xã Tam Hợp, xã Thông Thụ, Xã Đức Châu, xã Hùng 

Châu, Xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An 

E-ĐKC 1.11 Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể 

từ ngày hai bên ký hợp đồng 

E-ĐKC 2.2 (i) Các tài liệu khác: Không 

E-ĐKC 4.1 Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp 

đồng: Các phụ lục hợp đồng 

E-ĐKC 5.1 Các trường hợp khác: không áp dụng 

E-ĐKC 7 Loại hợp đồng: Trọn gói 

E-ĐKC 8 Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất 

kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp. 

(1) Đối với loại hợp đồng trọn gói: giá hợp đồng là cố 

định đối với phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và 

điều khoản tham chiếu. 

E-ĐKC 10 - Phương thức thanh toán: Chuyển khoản 

- Đồng tiền thanh toán: VND. 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày 

E-ĐKC 11 Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: Không áp dụng 

E-ĐKC 12 Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày 

E-ĐKC 13.1 Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp 

đồng của Chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 05 ngày 

E-ĐKC 13.2 

(e) 

Các trường hợp khác: Không áp dụng 

E-ĐKC 14.2 Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 10 

ngày 

E-ĐKC 16.1 Danh sách nhà thầu phụ : Không 



 

 

E-ĐKC 16.2 Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện 

không vượt quá: 0% giá hợp đồng. 

E-ĐKC 16.4 Yêu cầu khác về nhà thầu phụ : không 

E-ĐKC 17 Căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà 

quy định cụ thể nội dung này theo một trong các cách 

thức sau: 

- Chỉ áp dụng phạt vi phạm hợp đồng. 

 Đối với Bên B: Nếu chậm tiến độ thực hiện Hợp 

đồng 10 ngày đầu tiên thì phạt 2% giá Hợp đồng. Phạt 

0,5% -:- 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo, nhưng 

tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị Hợp đồng bị 

vi phạm. 

E-ĐKC 19.1 Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: Nhà 

thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt nêu trong E-

HSDT hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh 

nghiệm và năng lực tương đương 

E-ĐKC 20 Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: 

Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải 

thông báo bằng văn bản trước cho chủ đầu tư tối thiểu 

là 30 ngày trong các trường hợp sau đây: 

a) Sau 45 ngày liên tục công việc bị ngừng do lỗi 

của chủ đầu tư. 

b) Chủ đầu tư không thanh toán cho nhà thầu theo 

hợp đồng và không thuộc đối tượng tranh chấp theo 

Điều 10 sau 45 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận đủ hồ 

sơ thanh toán hợp lệ. 

c) Chủ đầu tư không tuân theo quyết định cuối 

cùng đã đạt được thông qua trọng tài phân xử tại Điều 
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d) Do hậu quả của sự kiện bất khả kháng mà nhà 

thầu không thể thực hiện một phần quan trọng công 

việc trong thời gian không dưới 15 ngày. 

đ) Chủ đầu tư bị phá sản, vỡ nợ, bị đóng cửa, bị 

quản lý tài sản phải Điều đình với chủ nợ hoặc tiếp tục 

kinh doanh dưới sự Điều hành của người được ủy thác 

hoặc người đại diện cho quyền lợi của chủ nợ hoặc nếu 

đã có hành động hoặc sự kiện nào đó xẩy ra (theo các 

Luật hiện hành) có tác dụng tương tự tới các hành 

động hoặc sự kiện đó. 

3. Khi chấm dứt hợp đồng, thì các quyền và nghĩa 



 

 

vụ của các bên sẽ chấm dứt trừ Điều Khoản về giải 

quyết tranh chấp. 

4. Khi một trong hai bên chấm dứt hợp đồng, thì 

ngay khi gửi hay nhận văn bản chấm dứt hợp đồng, 

nhà thầu sẽ thực hiện các bước cần thiết để kết thúc 

công việc tư vấn một cách nhanh chóng và cố gắng để 

giảm tối đa mức chi phí. 

5. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng: Việc thanh toán 

thực hiện cho các công việc đã thực hiện trước ngày 

chấm dứt có hiệu lực (bao gồm chi phí chuyên gia, chi 

phí mua sắm thiết bị, các chi phí khác). 

E-ĐKC 22.2 Giải quyết tranh chấp: - Trường hợp thương lượng 

không có kết quả thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

phát sinh tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các 

Bên sẽ gửi vấn đề lên Trọng tài để xử lý tranh chấp 

theo các quy tắc của Việt Nam theo quy định của pháp 

luật. Quyết định của Trọng tài là quyết định cuối cùng 

và có tính chất bắt buộc với các Bên; 

E-ĐKC 23.1 Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin 

theo quy định:  

- Địa chỉ liên lạc của Chủ đầu tư: _________ 

Điện thoại: ______________________ 

Fax: ____________________________ 

E-mail: __________________________ 

- Địa chỉ liên lạc của nhà thầu: _______ 

Điện thoại: ______________________ 

Fax: ____________________________ 

E-mail: __________________________ 
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