
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên công trình: Trường Mầm non Hàm Rồng (điểm trường thôn Giàng Tra), Phường Hàm Rồng 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng. 

- Nguồn vốn: Thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện. 

- Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng). 

- Phương thực lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Địa điểm xây dựng: Xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. 

- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD khu vực Sa Pa. 

- Quy mô gói thầu: 

 *Nhà lớp học, nhà công vụ và bếp: Xây dựng mới 01 nhà cấp IV bao gồm 02 phòng học; 01 phòng công vụ và 01 bếp. 

 - Kiến trúc: Nhà có kiến trúc mặt bằng bố trí theo kiểu hình chữ L cao 01 tầng, kích thước mặt bằng theo tim trục 
(23,1x12,3)m. Chiều cao công trình tính từ cốt +0,00 lên đến đỉnh mái là h=5,26m. Bố trí công năng sử dụng gồm 02 phòng học + 
kho + vệ sinh; 01 phòng công vụ; 01 bếp nấu; 01 khu vệ sinh chung. Nền các phòng lát gạch liên doanh kích thước (600x600), nền 
vệ sinh lát gạch chống trơn (300x000)mm; tường bên trong khu vệ sinh ốp gạch men (300x600)mm. Tường bao che, ngăn phòng 
xây gạch bê tông không nung 2 lỗ bằng vữa xây M50#, trát tường VXM50#, trát kết cấu cột, dầm, trần VXM75#. Tường trong và 
ngoài nhà lăn sơn 3 nước; mái lợp tôn xốp dày 0,4ly trên hệ xà gồ tôn cuốn C100x50x20x2,5; vì kèo bằng tổ hợp thép hình kết hợp 
thép tấm; diện tích mái không lợp tôn láng VXM 75# dày 30 có quét dung dịch chống thấm. Trần nhà sử dụng hệ trần tôn dày 0,4 
ly; dầm trần bằng thép hộp 30x60x1,2 ly. Hệ thống cửa đi cửa sổ sử dụng cửa đi nhôm hệ độ dày nhôm từ 0,9 đến 1,1 ly; cửa sổ 
nhôm hệ độ dày nhôm từ 0.8 đến 1,1 ly kính 2 lớp an toàn dày 6,38mm; bậc tam cấp xây gạch bê tông không nung VXM mác 50# 



ốp, lát bằng đá granit dày VXM mác 75#. 

 - Kết cấu: Nhà sử dụng kết cấu hệ khung BTCT chịu lực; kết cấu móng sử dụng móng đơn BTCT, bố trí giằng móng BTCT. 
Phần thân hệ cột, dầm, sàn BTCT toàn khối. Bê tông dầm móng, cột, dầm, sàn, sử dụng cấp cường độ chịu nén B20 (mác 250#), 
đá cỡ (5÷20)mm (đá 1x2 cm). Cốt thép đường kính D<10mm dùng thép CB240-T (nhóm CI), D≥10mm dùng thép CB400-V (nhóm 
CIII). 

 - Cấp điện: Nguồn điện lấy từ tủ điện tổng trong khu vực cấp tới bằng dây dẫn (2x16)mm2. Dây dẫn sử dụng loại (2x10mm2), 
(2x6mm2), (2x4mm2), (2x2,5mm2), (2x1,5mm2). Toàn bộ đường dây dẫn được đi trong ống nhựa ghen mềm bảo vệ dây dẫn D20, 
D25 và được đi âm tường, trần. 

 - Cấp nước: Nước lấy từ bồn chứa đặt trên mái cấp cho khu vệ sinh, chậu rửa bằng đường bằng ống PPR D25, PPR D50. 
Thiết bị vệ sinh đồng bộ, phù hợp với công năng và mục đích sử dụng; téc nước sử dụng 02 téc Inox; Nguồn nước được đấu nối 
với hệ thống nước đã có hiện trạng đang sử dụng. 

 - Thoát nước: Hệ thống thoát nước mái và vệ sinh sử dụng ống nhựa U.PVC D110, D90, D60…; hệ thống thoát nước mặt 
sử dụng rãnh và hố ga thu nước xây bằng gạch đặc bê tông không nung VXM50# trát láng hoàn thiện VXM mác 75# có đánh màu; 
nắp bể sử dụng BTCT cấp cường độ chịu nén B15 (mác 200#), đá cỡ (5÷20)mm (đá 1x2 cm). Cốt thép đường kính D<10mm dùng 
thép CB240-T (nhóm CI), D≥10mm dùng thép CB400-V (nhóm CIII).  

 - Xây mới 01 bể tự hoại kích thước phủ bì (3,6x2,2x2,0)m; bể xây bằng gạch đặc bê tông không nung VXM50# trát láng 
hoàn thiện VXM mác 75# có đánh màu; đáy bể và nắp bể sử dụng BTCT cấp cường độ chịu nén B15 (mác 200#), đá cỡ (5÷20)mm 
(đá 1x2 cm). Cốt thép đường kính D<10mm dùng thép CB240-T (nhóm CI), D≥10mm dùng thép CB400-V (nhóm CIII). 

 - Chống sét: Dùng hệ thống thu sét tiếp địa, kim thu sét thép mạ kẽm d=18mm, cọc tiếp địa bằng thép mạ kẽm L63´63´6; 
dây dẫn sét thép mạ kẽm d=10mm, dây tiếp địa thép mạ kẽm d=14mm, điện trở nối đất phải đảm bảo ≤ 10W.  

 - Hệ thống PCCC: Sử dụng bình bọt chữa cháy MFZ4-BC; CO2 MT3 cứu hỏa kết hợp hệ thống biển báo, tiêu lệnh nội quy 
cho công trình. 

 * Ngoại thất: 

 - Xây dựng mới cổng chiều rộng tim B=3,46m; chiều cao đến đỉnh mái H=3,73m. Kết cấu cổng sử dụng kết cấu móng đơn 



BTCT xây ốp gạch bê tông không nung VXM mác 50#; trát hoàn thiện VXM 75# sau đó sơn 03 nước; mái cổng bằng hệ khung 
thép hình, hộp. Mái lợp tôn liên doanh dày 0,4 ly. 

 - Làm mới hàng rào bằng lam BTCT đúc sẵn dài 63,5m và hàng rào lưới thép B40 dài 28,23m. 

 - Phá dỡ sân bê tông tông cũ S=185m2 chiều dày 5cm đã bị hư hỏng xuống cấp sau đó làm hoàn trả mới sân bê tông diện 
tích S=167 m2. Bê tông sân mới được thiết kế dày 7cm; sử dụng bê tông cấp độ bền chịu nén B15 (M200#), đá cỡ (5÷20)mm (đá 
1´2 cm); đệm cát lót móng dày 5cm; lót bạt rứa cách ly giữa lớp cát lót và lớp bê tông; cắt khe co giãn (1x4)cm, kích thước ô 
(5,0x5,0)m có nhựa đường chèn khe. 

 *Phá dỡ: Phá dỡ các hạng mục công trình cũ nằm trong phạm vi thi công để san tạo mặt bằng xây dựng công trình. Thực 
hiện phá dỡ các chi tiết hạng mục bằng thủ công kết hợp với tổ hợp máy đào. 

  2. Thời gian hoàn thành: 300 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng 300 ngày (kể từ ngày hợp đồng có 
hiệu lực). 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói 
thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 

Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng và các 
chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ thi công. Ngoài ra việc tuân theo những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy cũng 
như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành. 

Quy trình, quy phạm thi công Nghiệm thu Nhà thầu thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Sở Giao thông 
vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 



- Nội dung công việc: 

+ Nhà thầu phải có quyết định thành lập ban điều hành công trình. Nhà thầu sẽ tổ chức đội ngũ các cán bộ và kỹ sư có chuyên 
môn để tiến hành công tác khảo sát và thi công theo đúng quy định. 

+ Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, lán trại , v.v... cần thiết cho các công việc Thi công theo hồ sơ và hợp 
đồng thi công xây lắp. 

+ Mọi tai nạn lao động trong giai đoạn chuẩn bị hay thi công Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

+ Nhà thầu chịu mọi chi phí cho công tác thí nghiệm các chủng loại vật liệu. 

+ Nhà thầu phải tổ chức thực hiện thi công, giám sát theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn trong hồ sơ thiết kế được duyệt và 
theo các quy định hiện hành. 

+ Nhà thầu phải tiến hành thực hiện toàn bộ công trình từ khâu chuẩn bị cho đến khi hoàn thành và được nghiệm thu, bàn 
giao đưa vào sử dụng. Chịu trách nhiệm hoàn toàn cung cấp vật tư thiết bị, vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật, kho bãi và lán trại nơi 
mình thi công. Chịu trách nhiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, ứng phó với thiên tai, phòng chống cháy nổ 
trong quá trình thi công. 

Tất cả các công tác sẽ được nhà thầu thực hiện dưới sự giám sát của Chủ đầu Tư và tư vấn giám sát do Chủ đầu tư thuê. Quy 
trình giám sát thực hiện theo Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn. 

- Cung cấp số liệu: 

Chủ đầu tư chỉ cung cấp số liệu chỉ dẫn cho nhà thầu. 

- Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trình: 

Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều 
kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan có ảnh hưởng đến việc đấu thầu của mình. 

- Dọn sạch mặt bằng: 

Nhà thầu cần dọn dẹp và dỡ bỏ từng phần các thiết bị, phương tiện phụ trợ đã dùng trong giai đoạn thi công và khi hoàn 
thành công việc phải gỡ bỏ tất cả lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa rác vụn gây ra bởi công tác thi công. 

- Thiết bị và nhân công: 

Nhà thầu phải cung cấp nhân lực và thiết bị cần thiết cho mọi công tác thi công nêu trong hợp đồng. 



Trước khi bắt đầu công tác thi công, nhà thầu cần đệ trình cho Chủ đầu tư chi tiết đầy đủ về kế hoạch thi công của mình, bao 
gồm cả số lượng, chủng loại thiết bị. 

Chủ đầu tư sẽ ra quyết định bỏ, thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thừa nào mà Chủ đầu tư cho là không phù hợp với công 
việc này. 

- Hỏng và không đúng vị trí: 

Nếu sai số vượt quá sai số cho phép của quy định nêu trong các tiêu chuẩn đã nêu, công tác thi công đó tuỳ mức độ mà Nhà 
thầu cần đệ trình cách xử lý để Chủ đầu tư xác nhận và sửa chữa. Nhà thầu phải chịu kinh phí các công tác sửa chữa đó. 

- Bảo hành chất lượng các công tác đã thi công: 

Dù chất lượng các công tác nào đó không được xác định bởi thí nghiệm, Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành tất cả các công 
tác đã thi công theo chế độ bảo hành công trình xây dựng của nhà nước. 

- Tiến độ thi công: 

Nhà thầu phải trình tiến độ thi công từng loại công việc và được Chủ đầu tư chấp nhận theo đúng định kỳ. 

- Bản vẽ hoàn công: 

Sau khi hoàn chỉnh các công tác thi công, nhà thầu cần trình bản vẽ hoàn công. Bản vẽ này phải được thể hiện đầy đủ, chi 
tiết khối lượng công việc đã thi công bao gồm: 

+ Kích thước và các loại công tác thi công. 

+ Chủng loại vật tư sử dụng. 

+ Sai số của công tác thi công. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

Vật liệu, máy móc đưa vào thi công cần phải thỏa mãn các yêu cầu của gói thầu và quy định hiện hành. Đặc biệt cần lưu ý 
các yêu cầu sau: 

Đối với vật tư, vật liêu: 

- Cung cấp Vật tư, vật liệu, thiết bị xây dựng và chất lượng sản phẩm phải thoả mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và 
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo 
các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương thuộc danh mục tiêu chuẩn được phép áp dụng. 



- Các loại vật tư phải được cung cấp từ các hãng hoặc cơ sở sản xuất có đầy đủ năng lực, có uy tín và kinh nghiệm. 

- Các vật tư đưa vào thi công phải có phiếu kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất, hoặc có các Cataloge. 

- Các vật tư trước khi đưa vào công trình thi công nhà thầu phải tự tổ chức kiểm tra và lập biên bản nghiệm thu vật liệu đầu 
vào được Tư vấn giám sát và đại diện Chủ đầu tư để kiểm tra chấp thuận. 

- Các loại vật tư đưa vào thi công công trình, nhà thầu phải có biện pháp bảo quản chi tiết để tránh tác động xấu của thời tiết, 
và các yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị. 

- Các loại vật tư đưa vào công trình đảm bảo phù hợp với thiết kế, đảm bảo mới 100% và trước khi đưa vào thi công phải tự 
tổ chức kiểm tra, thử nghiệm. 

- Nhà thầu cần có cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý vật tư vật liệu thi công. 

Đối với thiết bị phục vụ thi công 

- Nhà thầu phải lập bảng thống kế các thiết bị thi công đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ thi công đảm bảo tiến độ, chất 
lượng. 

- Các thiết bị đang trong tình trạng hoạt động tốt, trong trường hợp đang thi công thiết bị bị trục trặc hỏng hóc phải sửa chữa 
khẩn trương hoặc có thiết bị dự phòng tương tự để huy động thay thế đảm bảo yêu cầu tiến độ công việc. 

- Các loại máy móc tham gia thi công có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt phải nêu cụ thể và chứng minh được phép lưu hành 
(Riêng các thiết bị máy móc có yêu cầu an toàn và độ chính xác cao nhà thầu phải gửi kèm kết quả kiểm định trước khi thi công). 

- Nhà thầu phải lập kế hoạch tiến độ chi tiết việc huy động máy móc, thiết bị thi công phù hợp với từng giai đoạn của công 
trình. 

- Nhà thầu cần có Cán bộ chuyên trách thực hiện công tác quản lý thiết bị thi công. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Nhà thầu thuyết minh trình tự thi công, lắp đặt hợp lý, khoa học từ giai đoạn đào móng đến giai đoạn hoàn thiện bàn giao; 
những công việc thi công đan xen phải thuyết minh chi tiết việc xây dựng, lắp ráp kết cấu để đảm bảo phù hợp với dây chuyền 
công nghệ xây lắp và đảm bảo duy trì sản xuất liên tục. 

Nhà thầu cần bố trí sắp xếp công việc sao cho khoa học, đảm bảo chất lượng và kỹ thuật thi công của công trình. 



Chủ đầu tư sẽ căn cứ vào bản tiến độ thi công để theo dõi đánh giá việc thực hiện tiến độ của nhà thầu. 

Nhà thầu cần lập kế hoạch, tiến độ chi tiết cụ thể cho phạm vi công việc thực hiện phù hợp với kế hoạch tiến độ chung của 
Dự án, tiến độ thi công của các nhà thầu thi công công việc giáp gianh, đảm bảo công tác thi công liên tục không để sảy ra hiện 
tượng thi công chồng chéo, xung đột ở vị trí giáp gianh giữa các hạng mục công trình. 

Nhà thầu phải đề xuất trình tự thi công đầy đủ công việc thi công thuộc gói thầu, phù hợp với tiến độ và biện pháp thi công. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

- Công nhân và kỹ thuật viên phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Người 
lao động phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và nội quy lao động của công trường. 

- Yêu cầu nhà thầu thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường tại khu vực thi công. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 

- Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công công trình. 

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ. 

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân cháy nổ 

- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. 

- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố. 

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

- Nhà thầu Thi công phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ 
môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. 

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường. 

- Nhà thầu Thi công, Chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng 
thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu Thi công không tuân thủ các 
qui định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ Thi công và yêu cầu 



nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình Thi công công trình phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

- Đặc biệt nhà thầu phải đưa ra giải pháp thi công hợp lý, giải pháp phòng chống ảnh hưởng của công tác thi công đến các 
công trình hạ tầng xung quanh. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm từ bồi thường về kinh tế … có thể truy cứu trách nhiệm 
hình sự nếu công tác thi công gói thầu gây hư hại cho các công tình hạ tầng xung quanh. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 

- Năng lực về nhân lực điều hành công trình: Để chứng minh năng lực kỹ thuật trong thi công, lắp đặt và thực hiện các dịch 
vụ bảo hành, bảo trì: 

+ Đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật Công ty giao trực tiếp thực hiện gói thầu; 

+ Nhà thầu phải có quyết định thành lập ban điều hành công trình nếu trúng thầu (hoặc bảng kê khai danh sách cán bộ chủ 
chốt điều hành công trình) 

- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực (các tổ, đội thi công) để thi công các hạng mục của gói thầu, khả năng huy động 
nhân lực để thi công gói thầu. 

- Năng lực về thiết bị: 

+ Biện pháp huy động máy móc đáp ứng yêu cầu của gói thầu phải phù hợp với tiến độ thi công nhà thầu đề xuất. 

+ Trong trường hợp đi thuê thì nhà thầu phải có cam kết với Chủ đầu tư về tính sẵn sàng của các loại máy móc thiết bị khi 
cần thiết. 

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

* Tổ chức công trường và biện pháp thi công: 

- Biện pháp tổ chức thi công. 

- Sơ đồ tổ chức hiện trường. 

- Bố trí nhân lực (cán bộ chuyên môn, công nhân kỹ thuật và thợ lành nghề). 



- Các biện pháp quản lý kỹ thuật thi công của Nhà thầu. 

- Các biện pháp thi công chi tiết (Bản vẽ thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công). 

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công (Bao gồm các biện pháp, tiêu chuẩn chất lượng, thiết bị phục 
vụ công tác kiểm tra chất lượng). 

+ Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết các biện pháp đảm bảo chất lượng các hạng mục, công việc Nhà thầu tham gia 
trong gói thầu này. 

+ Nhà thầu phải thuyết minh và có bảng kê chi tiết các thiết bị để kiểm tra chất lượng vật tư - vật liệu - thiết bị theo quy định 
về xây lắp công trình. 

+ Nhà thầu phải có bảng kê khai đầy đủ, chi tiết về chủng loại, chất lượng vật tư - vật liệu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn 
gốc vật tư, vật liệu chính dùng xây dựng công trình (theo biểu mẫu trong hồ sơ mời thầu). 

+ Nhà thầu phải cam kết bảo hành công trình theo luật định. Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa mọi sự cố do 
không đảm bảo chất lượng như yêu cầu. 

- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận, bảo đảm các công trình 
ngầm, công trình nổi. 

- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp: đảm bảo vệ sinh môi trường (chống bụi, chống ồn...) trong khi thi công và kết thúc 
công trình, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, nổ trong quá trình thi công, biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông cho người 
và phương tiện tham gia thi công, tham gia giao thông trong phạm vi công trường. 

- Căn cứ vào thời hạn thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời đấu thầu, nhà thầu vạch ra tiến độ thi công, bao gồm tổng tiến độ 
thi công toàn bộ công trình, từng hạng mục công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu thi công của Chủ đầu tư. 



- Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết về tổng tiến độ quy định trong Hồ sơ mời đấu thầu và sự hợp lý về tiến 
độ hoàn thành giữa các hạng mục của công trình gồm: Sơ đồ tổng tiến độ (Tổng tiến độ và tiến độ thi công chi tiết) và Sơ 
đồ bố trí nhân lực. 

- Tài liệu về tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: Thuyết minh quy trình thi công, các bản vẽ mô tả tổ chức thi công, 
biểu tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, biểu đồ nhân lực, vạch rõ thời gian hoàn thành từng phần công trình 
xen kẽ với công việc khác, cam kết thời gian hoàn thành, bàn giao công trình là bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn 
giao mặt bằng cho nhà thầu, thuyết minh các điều kiện bảo đảm tiến độ thi công, sửa chữa sai sót, tài liệu hoàn công và 
nghiệm thu bàn giao. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ 
ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý. 

Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng 
ý của Chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công sau 
khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. 

Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng đợt đối với các khối lượng lớn hoặc trước khi 
chuyển giai đoạn thi công theo kế hoạch và trình tự thi công đã thoả thuận trong hợp đồng. Toàn bộ các biên bản nghiệm 
thu từng đợt và biên bản nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được giữ làm cơ sở lập Hồ sơ hoàn công sau này. 

Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn và được sự chấp nhận của Người giám sát thi công xây dựng 
công trình của chủ đầu tư. 

Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

IV. Các bản vẽ 

(Có bản vẽ đính kèm E-HSMT) 

 
 


