

Số: 243/QĐ-BQLDA

Xã Nguyễn Văn Linh, ngày 19 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu 01: Thi công xây dựng thuộc dự án
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Nguyễn Văn Linh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ NGUYỄN VĂN LINH

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 Sửa đổi một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh; số 30/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định của UBND tỉnh về phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình xây dựng; quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành quyết định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 15/08/2025 của Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công



trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Nguyễn Văn Linh;

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Linh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Nguyễn Văn Linh;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BQLDA ngày 29/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nguyễn Văn Linh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Nguyễn Văn Linh;

Căn cứ tờ trình số 18.11/TTr-HSMT ngày 18/11/2025 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Nguyễn Văn Linh;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Nguyễn Văn Linh của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 65-HCL số 92/2025/BCTĐ ngày 19/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Nguyễn Văn Linh với nội dung sau.

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phần 4. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt

(Chi tiết nội dung tại E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Giao các ông bà trực thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nguyễn Văn Linh, Đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Xử lý tình huống:

Trường hợp tại thời điểm đóng thầu không có nhà thầu tham dự thầu thì gia hạn thời điểm đóng thầu thêm 05 ngày.

Trường hợp tại thời điểm đóng thầu mà chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự

thầu thì cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá.

Điều 3. Các ông bà trực thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nguyễn Văn Linh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã (để báo cáo);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Luyện Phúc Nam



