

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI
TỔ CHUYÊN GIA
(Thành lập theo QĐ số
1322/QĐ-XMQT ngày 05/9/2025)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 5: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn
thuộc dự án: Đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn

Kính gửi: Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI
- Tên dự án: Đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn
- Tên gói thầu: gói thầu số 5: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn
- Mã thông báo IB2500524691
- Mã gói thầu BP250055344
- Giá gói thầu: 13.585.830.905VND
- Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và vốn chủ sở hữu
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được đại hội đồng cổ đông thông qua, sửa đổi ban hành tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu quản lý đầu tư xây dựng ban hành tại Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 11/8/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI về việc phê duyệt dự án: Đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ - XMQT ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn;

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-XMQT ngày 18/11/2025 của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 5: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn thuộc dự án: Đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn;

Căn Cứ Quyết định số 1322/QĐ-XMQT ngày 05/9/2025 của Giám đốc công ty về việc thành lập tổ chuyên gia tư vấn thực hiện dự án: Đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn

Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI thành lập theo Quyết định số 1322/QĐ-XMQT ngày 05/9/2025 để tư vấn thực hiện dự án: Đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn;

b) Thành phần tổ chuyên gia:

1	Đào Trung Dũng	Chức vụ: Tổ trưởng	Tổng hợp lập HSMT và đánh giá HSDT
2	Nguyễn Minh Hải	Chức vụ: Tổ viên	Đánh giá về năng lực kinh nghiệm, đánh giá về tài chính của HSDT
3	Nông Hoàng Linh	Chức vụ: Tổ viên	Đánh giá tính hợp lệ HSDT, tổng hợp đánh giá HSDT
4	Nguyễn Văn Hưng	Chức vụ: Tổ viên	Đánh giá phần kỹ thuật của HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm tính khách quan, trung thực và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Sau khi được thành lập, Tổ chuyên gia tổ chức họp triển khai, thống nhất kế hoạch làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên cơ sở chuyên môn, lĩnh vực phụ trách và nội dung công việc được giao.

Các thành viên Tổ chuyên gia thực hiện việc nghiên cứu, đánh giá hồ sơ theo đúng trình tự, nội dung quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn có liên quan. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm độc lập về nội dung phần việc được phân công và tổng hợp kết quả đánh giá để báo cáo chung.

Tổ chuyên gia định kỳ họp để thảo luận, thống nhất kết quả đánh giá, lập biên bản làm việc và tổng hợp báo cáo trình Chủ đầu tư. Trường hợp có ý kiến khác biệt giữa các thành viên, Tổ chuyên gia tiến hành thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết theo đa số. Thành viên có ý kiến khác biệt được quyền bảo lưu ý kiến; nội dung bảo lưu này phải được ghi rõ trong biên bản họp và nêu cụ thể trong Tờ trình của Tổ chuyên gia gửi Chủ đầu tư để xem xét, quyết định.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu:

- không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

- không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

- không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

- không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

ánh giá: Không có

5. Kết quả đánh giá về tài chính

- không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

- không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT từ ngày 09 tháng 12 năm 2025 đến ngày 10 tháng 12 năm 2025 lập báo cáo đánh giá.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu.

- không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu thực hiện đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch;

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

4. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất : - không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

Tổ chuyên gia đề nghị hủy thầu gói thầu số 5: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn thuộc dự án: Đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn với lý do: Không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (đã phát hành E-HSMT ngày 18/11/2025, mở thầu lần 1 ngày 29/11/2025 không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu nên gia hạn thời điểm đóng thầu và mở thầu, mở thầu lần 2 ngày 09/12/2025 không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu). Việc hủy thầu gói thầu số 5: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn thuộc dự án: Đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, tuân thủ theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý đầu quản lý đầu tư của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

Tổ chuyên gia tư vấn thực hiện dự án: Đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn kiến nghị Giám đốc Công ty hủy thầu gói thầu số 5: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn thuộc dự án: Đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn, để triển khai các công việc tiếp theo.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Các thành viên tổ chuyên gia tư vấn

1. Nguyễn Minh Hải 

2. Nông Hoàng Linh 

3. Nguyễn Văn Hưng 

TỔ TRƯỞNG



Đào Trung Dũng