

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---o0o---

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU (PHẦN ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT)

**TÊN GÓI THẦU: GÓI THẦU SỐ 11: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG
XÂY DỰNG**

**TÊN DỰ ÁN: XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TỪ ĐƯỜNG TAM ĐỒNG
– TIẾN THẮNG ĐẾN ĐƯỜNG TIẾN THẮNG – TỰ LẬP, HUYỆN MÊ
LINH**

CHỦ ĐẦU TƯ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIẾN THẮNG

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ
TẦNG XÃ TIẾN THẮNG**

NĂM 2025

PHẦN I :
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
E-HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Tam Đồng - Tiến Thắng đến đường Tiến Thắng - Tự Lập, huyện Mê Linh

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiến Thắng

Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiến Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XDGT TÂY THẮNG LONG**



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

**Dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Tam Đồng - Tiên Thắng đến
đường Tiên Thắng - Tự Lập, huyện Mê Linh**

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiên Thắng

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiên Thắng
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất trường tiểu học Chi Đông, Thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh
- Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
- Số KHLCNT: PL2500242544 thời điểm đăng tải 02/10/2025
- Số E-TBMT: IB2500525025 - 00 thời điểm đăng tải 20/11/2025
- Giá gói thầu: 1.103.583.000 VND
- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 390 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 30/09/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tiên Thắng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Tam Đồng - Tiên Thắng đến đường Tiên Thắng - Tự Lập, huyện Mê Linh;

+ Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tiên Thắng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Tam Đồng - Tiên Thắng đến đường Tiên Thắng - Tự Lập, huyện Mê Linh;

+ Quyết định số 181/QĐ-BQLDA ngày 15/11/2025 của Ban QLDA đầu tư – hạ tầng xã Tiên Thắng về việc phê duyệt cập nhật giá gói thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Tam Đồng - Tiên Thắng đến đường Tiên Thắng - Tự Lập, huyện Mê Linh;

+ Quyết định số 191/QĐ-QLDA ngày 20/11/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiên Thắng về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Tam Đồng - Tiên Thắng đến đường Tiên Thắng - Tự Lập, huyện Mê Linh.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng giữa Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Tiên Thắng và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long.

Tổ chuyên gia được đơn vị tư vấn thành lập theo Quyết định số 201/2025/QĐ-TVĐT ngày 19/11/2025 để thực hiện công việc đánh giá E-HSDT gói thầu trên.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên |
|-----|---------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Phạm Nhật Nam | Tổ trưởng - Phụ trách chung | Đánh giá về pháp lý, kỹ thuật, đánh giá về giá |
| 2 | Phan Anh Tuấn | Tổ viên | Đánh giá về kỹ thuật, đánh giá về giá |

| | | | |
|---|------------------|---------|--|
| 3 | Nguyễn Việt Dũng | Tổ viên | Đánh giá về kỹ thuật, đánh giá về giá |
|---|------------------|---------|--|

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ tư vấn làm việc theo nhóm, thông qua tổ trưởng phụ trách chung. Báo cáo đánh giá E-HSDT được các thành viên trong tổ tư vấn thống nhất nội dung.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT

1. Biên bản mở thầu

(thông tin về kết quả mở E-HSDXKT theo Biên bản đính kèm)

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDXKT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDXKT được tổng hợp theo Bảng dưới đây:

| Stt | Tên nhà thầu | Kết luận (Đạt, không đạt) |
|-----|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN ICYBERNET VIỆT NAM | Đạt |

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDXKT không hợp lệ: Không.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không.

3. Đánh giá chi tiết E-HSDXKT

a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng E-HSDXKT, kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo Bảng dưới đây:

| Stt | Tên nhà thầu | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN ICYBERNET VIỆT NAM | 78,4/100 | Không Đạt yêu cầu |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDXKT (nếu có)):

* Nhà thầu không đáp ứng điểm tối thiểu 2/7 điểm thuộc mục 1. **Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu.** Các hợp đồng tương tự nhà thầu kê khai đính kèm không có hạng mục điện chiếu sáng

* **Nhân sự Tư vấn giám sát phần điện chiếu sáng** Không đáp ứng điểm tối thiểu: 3/4,9. Các hợp đồng chứng minh kinh nghiệm trong công việc tương tự của nhân sự không có hạng mục điện chiếu sáng.

→ *Vậy đánh giá nhà thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật.*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐXKT: Không

d) Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXKT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được mở đề xuất về tài chính: Không có nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật.

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15: Kiến nghị hủy thầu đối với Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Tam Đồng - Tiến Thắng đến đường Tiến Thắng - Tự Lập, huyện Mê Linh, lý do: Tất cả Hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không.

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TIẾN THẮNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1302 /QĐ-UBND

Tiến Thắng, ngày 30 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án:
Xây dựng tuyến đường từ đường Tam Đồng- Tiến Thắng đến đường
Tiến Thắng- Tự Lập, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội)**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIẾN THẮNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 25/6/2025;

Các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Mê Linh: số 5072/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 về việc phê duyệt dự án; số 2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu bước lập thiết kế bản vẽ thi công- dự toán dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND xã Tiến Thắng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội);

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐẦU THẦU

Báo cáo đánh giá E-HSDT (phần đề xuất kỹ thuật) đã được thông qua tổ tư vấn xét thầu thống nhất ký tên


1. Ông **Phạm Nhật Nam**


.....

2. Ông **Phan Anh Tuấn**


.....

3. Ông **Nguyễn Việt Dũng**


.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XDGT TÂY THĂNG LONG**

GIAM ĐOC



Phạm Nhật Nam