
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt : 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh 

giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của 

gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí 

chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với 

các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không 

đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% 

tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được 

đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các 

tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.  

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1 Đối với các vật tư, 

vật liệu chính: Xi 

măng, sắt thép, cát các 

loại, đá các loại, gạch 

xây, cấp phối đá dăm, 

cọc BTCT, ống cống 

BTCT các loại, gạch 

Coric giả đá, ống 

nhựa HDPE, vật tư 

thiết bị điện, cây xanh 

các loại, bê tông nhựa, 

bê tông thương phẩm. 

- Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu chính 

trong đó kê khai rõ chủng loại và nguồn 

gốc/xuất xứ. 

* Trường hợp nhà thầu là đơn vị kinh doanh 

các loại vật tư, vật liệu: 

+ Nhà thầu cung cấp: Hợp đồng kinh tế hoặc 

hoá đơn mua bán các vật tư, vật liệu đã thực 

hiện để chứng minh khả năng cung cấp vật tư, 

vật liệu cho gói thầu. 

* Trường hợp nhà thầu mua vật tư, vật liệu từ 

đơn vị khác: 

+ Có cam kết của đơn vị cung cấp hoặc hợp 

đồng nguyên tắc với nhà cung cấp (ghi rõ tên 

gói thầu và được đóng dấu giáp lai) về việc 

cung cấp vật tư, vật liệu đảm bảo chất lượng 

và đáp ứng tiến độ thi công. Kèm theo giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị 

cung cấp. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

1.2 Đối với vật liệu 

đất đắp 

- Nhà thầu có mỏ đất được cơ quan có thẩm 

quyền cấp phép khai thác theo quy định hiện 

hành (mỏ đất phải còn đủ trữ lượng, công suất 

và thời gian khai thác đáp ứng tiến độ gói thầu  

kèm theo tài liệu chứng minh) hoặc Có hợp 

đồng nguyên tắc cung cấp với đơn vị đủ điều 

Đạt 



 

kiện cung cấp vật liệu đất đắp (Mỏ đất cung 

cấp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp 

phép khai thác theo quy định hiện hành, mỏ 

đất phải còn đủ trữ lượng, công suất và thời 

gian khai thác đáp ứng tiến độ gói thầu  kèm 

theo tài liệu chứng minh). 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 

đạt. 
Không 

đạt 

2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1 Giải pháp kỹ thuật 

Có đề xuất giải pháp kỹ thuật cho gói thầu hợp 

lý, phù hợp biện pháp thi công và hiện trạng 

công trình. 
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên 
Không 

đạt 

2.2. Tổ chức mặt bằng 

công trường (Có bản 

vẽ kèm theo) 

- Có giải pháp bố trí mặt bằng thi công bao 

gồm: công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi 

tập kết nguyên vật liệu, cổng ra vào, rào chắn, 

biển báo, cấp điện, cấp nước, thoát nước, 

thông tin liên lạc trong quá trình thi công phù 

hợp với gói thầu và hiện trạng công trình xây 

dựng. 

(Nhà thầu có trách nhiệm tự khảo sát, tìm hiểu 

để đề xuất phù hợp với thực tế hiện trạng gói 

thầu) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

2.3. Tổ chức quản lý 

hiện trường 

- Có sơ đồ tổ chức hiện trường và có thuyết 

minh sơ đồ tổ chức hiện trường trong đó nêu 

rõ nhiệm vụ của từng bộ phận, trách nhiệm của 

các nhân sự đề xuất phù hợp với gói thầu. 

- Có giải pháp bố trí nhân lực thi công bảo đảm 

tiến độ và chất lượng thi công. 

- Có giải pháp huy động kiểm tra máy móc, 

thiết bị trước ca làm việc và bảo dưỡng định 

kỳ để kịp thời khắc phục sự cố của máy móc, 

thiết bị bảo đảm tiến độ thi công. 

- Có giải pháp trắc đạc định vị các hạng mục 

công trình trước khi thi công; công tác phối 

Đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

hợp với chính quyền địa phương, người dân 

trong quá trình chuẩn bị mặt bằng để thi công 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

2.4. Thuyết minh biện 

pháp kỹ thuật, công 

nghệ thi công các 

hạng mục: Giao 

thông, thoát nước dọc, 

Cống hộp, thoát nước 

thải, Cầu bản DƯL, 

cấp nước, bãi đỗ xe, 

cấp điện, chiếu sáng 

- Có đề xuất biện pháp kỹ thuật, công nghệ thi 

công đầy đủ các công việc cho từng hạng mục 

(nêu tại mục 2.4) theo đúng trình tự và yêu cầu 

kỹ thuật, phù hợp với hồ sơ thiết kế và hồ sơ 

mời thầu. 

- Có bản vẽ mô tả biện pháp, công nghệ thi 

công cho các hạng mục công việc phù hợp với 

biện pháp thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

Kết luận 

Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 

đạt. 

Không 

đạt 

3. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Thời gian thi công 

gói thầu không quá 

240 ngày 

Đề xuất thời gian thi công gói thầu không vượt 

quá 240 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. 
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

3.2. Biểu tiến độ thi 

công  

Có Biểu tiến độ thi công cho các hạng mục nêu 

tại mục 2.4 hợp lý, khả thi và phù hợp với đề 

xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

3.3. Biểu đồ nhân lực, 

biểu đồ cung cấp vật 

tư, biểu đồ huy động 

thiết bị 

Có biểu đồ cung cấp từng loại vật tư chính 

(theo mục 1.1;1.2), biểu đồ huy động nhân lực, 

biểu đồ huy động thiết bị chủ yếu phù hợp với 

biểu tiến độ và đề xuất kỹ thuật. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

Kết luận Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt Đạt 



 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 

đạt. 
Không 

đạt 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. Biện pháp bảo 

đảm chất lượng vật tư, 

vật liệu đưa vào sử 

dụng 
 

- Có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng, 

lưu kho, bảo quản vật tư, vật liệu, thiết bị (nếu 

có) được sử dụng cho công trình phù hợp với 

gói thầu; 

- Có giải pháp xử lý các vật tư, vật liệu, thiết 

bị không phù hợp với gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. 
Không 

đạt 

4.2. Biện pháp đảm 

bảo chất lượng thi 

công  

Có biện pháp bảo đảm chất lượng phù hợp với 

đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, bao 

gồm: 

- Biện pháp kiểm tra, bảo đảm chất lượng thi 

công cho từng hạng mục (nêu tại mục 2.4) 

- Biện pháp lập và quản lý hồ sơ, nhật ký thi 

công, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh 

quyết toán theo quy định. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

4.3. Thí nghiệm, kiểm 

tra hiện trường  

- Nhà thầu có phòng LAS-XD (có giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng kèm theo danh mục 

các phép thử phù hợp với gói thầu) hoặc có 

hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có phòng 

LAS-XD có năng lực, kinh nghiệm, đủ điều 

kiện để bố trí thí nghiệm hiện trường (có giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng kèm theo danh mục 

các phép thử phù hợp với gói thầu và hợp đồng 

nguyên tắc kèm theo). 

- Có kế hoạch tổ chức thực hiện các công tác 

thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm vật liệu, cấu 

kiện, sản phẩm xây dựng trước và trong khi thi 

công xây dựng. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

4.4. Biện pháp đảm Có đầy đủ các biện pháp hợp lý, khả thi phù Đạt 



 

bảo chất lượng thi 

công khi mưa bão 

 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, 

bao gồm: 

- Tổ chức bộ máy phòng chống bão lụt tại công 

trường. 

- Có biện pháp bảo vệ vật liệu, thiết bị, các bộ 

phận công trình, hạng mục công trình. 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

Kết luận 

Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 

đạt. 
Không 

đạt 

5. An toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi 

trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Biện pháp bảo 

đảm an toàn lao động, 

an toàn giao thông 

Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an 

toàn giao thông hợp lý, khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi công, bao gồm: 

- Công tác thực hiện và kiểm tra an toàn lao 

động trên công trường. 

- Biện pháp bảo đảm ATLĐ cho từng công 

đoạn thi công và sử dụng máy móc. 

- Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong 

quá trình vận chuyển các vật tư, vật liệu, thiết 

bị ra vào công trường. 

- Biện pháp bảo đảm an toàn cho các công 

trình lân cận, hạ tầng xung quanh trong suốt 

quá trình thi công. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

5.2. Biện pháp bảo 

đảm phòng cháy, chữa 

cháy  

Có biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công, bao gồm: 

- Tổ chức bộ máy PCCC tại công trường. 

- Biện pháp phòng cháy chủ động tại công 

trường được áp dụng. 

- Biện pháp chữa cháy tại chỗ và ứng phó khi 

có sự cố cháy nổ. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

5.3. Biện pháp bảo 

đảm vệ sinh môi 

trường  

- Có biện pháp bảo đảm về môi trường bao 

gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, kiểm 

soát nước thải, chất thải rắn và các loại chất 

thải khác phù hợp với đề xuất về kỹ thuật, phù 

hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

Đạt 



 

trường hiện hành. 

- Có biện pháp thu gom, vận chuyển vật liệu, 

chất thải rắn xây dựng theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là 

đạt. 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không 

đạt. 
Không 

đạt 

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

6.1. Thời gian bảo 

hành công trình 

- Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng 

cho công trình kể từ ngày Chủ đầu tư nghiệm 

thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

6.2. Uy tín của nhà 

thầu về kết quả thực 

hiện hợp đồng từ 

01/01/2022 trở lại 

đây. 

Nhà thầu có cam kết: Không có hợp đồng nào 

bị chậm tiến độ thực hiện do lỗi của nhà thầu 

theo kết luận của chủ đầu tư; không có hợp 

đồng nào bị đánh giá chất lượng không đảm 

bảo, để xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện 

do lỗi của nhà thầu; không vi phạm hợp đồng, 

không bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà 

thầu. (Trường hợp nhà thầu có cam kết nhưng 

Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu đã vi phạm tại 

các gói thầu khác, thì nhà thầu được đánh giá 

là không đạt) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là 

không đạt. 
Không 

đạt 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong 

các tiêu chí tổng quát (1,2,3,4,5,6) thì được đánh giá là không đạt và không được 

xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 


