
135 
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 
I. Giới thiệu về gói thầu 
1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung 
tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; 

- Tên dự án: Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc 
phòng và An ninh; 

- Chủ đầu tư: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Nguồn vốn đầu tư: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị;  
- Quy mô công trình: Theo Quyết định số 285/QĐ-GDQP ngày 29 tháng 9 

năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
hạng mục công trình: Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục 
Quốc phòng và An ninh.   

2. Thời hạn hoàn thành. 
- Thời gian hoàn thành: Thời gian hoàn thành dự kiến tối đa: 60 ngày (Kể cả 

thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ); 
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. Lưu ý: Giá gói thầu đã bao gồm 

thuế VAT (theo quy định hiện hành) theo Quyết định số 285/QĐ-GDQP ngày 29 
tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật công trình: Nhà tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc 
phòng và An ninh.  

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Tiến độ thi công yêu cầu: 60 ngày.  
Nhà thầu cần lập tiến độ thi công dự thầu đảm bảo thể hiện được tiến độ thi 

công tổng thể cho từng hạng mục công trình và tiến độ thi công chi tiết cho từng 
đoạn, phân đoạn, phân vùng hay từng hạng mục công việc phù hợp với tổng mức 
thời gian dự kiến thi công. 

Tiến độ thi công có thể được lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảo thời 
gian thi công trong bảng tiến độ chi tiết phù hợp với tiến độ thi công tổng thể cho 
từng hạng mục công trình. 

Ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu 
tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn 
thành như sau: 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 
1 Thi công xây dựng Nhà 

tập bắn (Bãi tập 1, 2, 3, 
4) của Trung tâm Giáo 
dục Quốc phòng và An 
ninh 

Kể từ ngày chủ 
đầu tư phát lệnh 

khởi công 

Tùy vào đề xuất của nhà 
thầu nhưng tối đa 60 
ngày (Kể từ ngày chủ 
đầu tư phát lệnh khởi 

công) 
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình 
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng, Xây lắp: Sửa chữa và cung cấp lắp đặt thiết bị và bảo trì công trình 
xây dựng. 

- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN được nêu trong tập Hồ sơ thiết kế 
bản vẽ thi công, Chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho nhà thầu. 
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Yêu cầu chung: 
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót 

nào trong công trình theo đúng hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt và 
tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu cũng như phù hợp với điều 
kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu 
hay không nêu trong hợp đồng.  

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của 
tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện 
công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình. 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc Xây lắp: Sửa chữa và cung 
cấp lắp đặt thiết bị công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày 
nghiệm thu bàn giao công trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư 
hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 
thì nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa 
vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 
thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận. 

- Cung cấp danh sách Ban chỉ huy trưởng công trường có kinh nghiệm và đủ 
năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo 
hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường 
trong suốt quá trình thi công. 

- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà 
theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực 
thực hiện đúng nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở 
công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài 
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà 
thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được 
sạch sẽ, 
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- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo 
đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công: 
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận 

các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ 
trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công 
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, 
thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi 
phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại 
đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức 
thiết kế có biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản 
xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được 
đưa vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lắp phải có biên bản nghiệm thu. 
Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do 
nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được 
đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong 
những trường hợp sau: 

+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường. 
+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 
tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

Nhà thầu phải liệt kê (đề xuất) đầy đủ các loại vật tư, thiết bị chủ yếu, có 
nguồn cung cấp, nhà cung cấp (có chức năng sản xuất cung cấp hoặc có chức năng 
cung cấp) theo quy định, có xuất xứ, đặc tính kỹ thuật phù hợp với hồ sơ thiết kế 
và các quy trình quy phạm hiện hành. Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chức 
năng cung cấp tất cả vật tư, thiết bị (trừ vật tư, thiết bị nhà thầu là nhà sản xuất). 

3.1. Danh mục chủng loại vật tư chính dùng thi công công trình  
STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI 

1  Xi măng các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

2  Cát các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

3  Đá các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

4  
Thép hình, thép tấm, thép tròn 
các loại 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

5  Bê tông thương phẩm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 
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STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI 

6  
Gạch lát tiết diện 400x400 
chống trượt 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

7  Gạch ốp tiết diện 400x800 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

8  Gạch xây các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

9  Gạch thông gió 20x20cm 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

10  Bột bả nội thất các loại  
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

11  
Sơn lót, sơn phủ nội thất các 
loại 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

12  
Cửa đi khung bao, pano cửa 
HDF chống ẩm, ổ khóa và tay 
nắm inox 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

13  Vách ngăn vệ sinh compact 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

14  Thiết bị vệ sinh các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

15  Ốp lưới chống nứt tường 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

16  Dây điện các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

17  
Ổ cắm, công tắc điện, MCB, 
RCBO các loại 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

18  Tủ điện các loại  
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

19  
Ống nhựa PVC  và phụ kiện các 
loại 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

20  

Mái tôn pu cách nhiệt dày 3 lớp 
gồm (lớp tôn cách nhiệt dày 
0,45mm + lớp xốp pu dày 
25mm+ lớp tôm 0,35mm) 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

21  Ngói xây các loại 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

22  
Đèn Led, đèn tuyp chiếu sáng 
các loại 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành 

23  Máy bơm tăng áp 125W 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 

24  Kim thu sét 
Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 

chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 
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STT TÊN VẬT TƯ CHỦNG LOẠI 

25  
Các vật tư khác theo hồ sơ thiết 
kế được phê duyệt 

Đáp ứng theo hồ sơ thiết kế và tiêu 
chuẩn – quy chuẩn hiện hành. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
- Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật phát hành cho Nhà 

thầu. 
5. Yêu cầu về vận hành, thử nghiệm, an toàn: Theo hồ sơ thiết kế được duyệt. 
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho 
người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng 
thiết bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn 
về việc không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường. 

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào 
chắn. 

- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi 
công, an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của 
mình và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn. 

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho nguời trong quá trình thi công. 
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp. 
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy 

đối với các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn. 
- Công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn và tiêu 

chuẩn hiện hành. 
Ngoài ra tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: Nhà thầu phải thực hiện đảm bảo đầy đủ các 
công việc và nhiệm vụ về vệ sinh môi trường theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của dự án được duyệt. 

- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để 
nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự 
nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và 
các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không 
được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng 
của công trường và công trình gây nên. 

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng 
phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi 
hoàn thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải 
sinh ra trong thi công và sinh hoạt. 

- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây 
ra từ đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công. . 

- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật 
tư thích hợp. 

- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên 
đường. Khi bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động. 
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- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và 
nhà dân xung quanh. Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công 
hợp lý. 
8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

Nhà thầu phải lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động và theo Nghị định 
số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 
25/08/2021 và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, một số quy chuẩn, quy phạm 
chính như sau:  
STT TÊN TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU 

1 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 
trong xây dựng. 

QCVN 18:2021/BXD 

2 

Thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng: 
Ban hành QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về An toàn trong Xây lắp: Sửa chữa 
và cung cấp lắp đặt thiết bị 

16/2021/TT-BXD 

3 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308:1991 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian 

hoàn thành, nhà thầu cần có; 
- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây 

lắp. 
- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ 

thuật phải lành nghề. 
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức 
thi công theo một trong các phương pháp sau: 

+ Tuần tự; 
+ Song song; 
+ Dây chuyền;  
+ Hỗn hợp. 
Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng 

chất lượng – kỹ thuật, mỹ thuật công trình phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ 
thiết kế được duyệt. 
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận 
thầu xây dựng trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng 
lực theo qui định. 

- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng 
vật liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát. 

- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị 
công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình. 

- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng 
mục công trình hoàn thành và công trinh hoàn thành. 
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- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức 
nghiệm thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục 
công tình hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ. 

Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng Xây lắp: Sửa chữa và 
cung cấp lắp đặt thiết bị định kỳ. 
12. Yêu cầu khác: Theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. 
IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 
STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1 Bản vẽ Thiết kế bản 
vẽ thi công 

Theo Quyết định số 285/QĐ-GDQP ngày 
29 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Trung 
tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 
hạng mục công trình: Nhà tập bắn (Bãi tập 
1, 2, 3, 4) của Trung tâm Giáo dục Quốc 
phòng và An ninh. 


