

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:		
	<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
1.1	Đối với các vật liệu chính Cát, đá các loại, đất đắp	<ul style="list-style-type: none">- Nhà thầu có cam kết cung cấp vật liệu phù hợp với tiến độ thi công công trình, biện pháp thi công, đảm bảo cung cấp đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu của gói thầu- Có kê khai tên mỏ vật liệu, địa điểm cụ thể, rõ ràng, khả thi- Có thuyết minh đặc điểm các yêu cầu kỹ thuật của loại vật liệu- Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản scan hoặc bản ảnh bản gốc bản cam kết cung cấp vật liệu có dấu đỏ của nhà thầu cho riêng công trình này	Đạt
		<ul style="list-style-type: none">- Nhà thầu không có cam kết cung cấp vật liệu hoặc có cam kết cung cấp vật liệu nhưng không phù hợp, khả thi với tiến độ thi công công trình, biện pháp thi công, đảm bảo cung cấp đủ số lượng theo yêu cầu của gói thầu, hoặc đề xuất chủng loại vật liệu sai khác so với HSMT hoặc- Không kê khai tên mỏ vật liệu cụ thể hoặc có kê khai nhưng cụ thể không rõ ràng hoặc không khả thi- Không có thuyết minh đặc điểm các yêu cầu kỹ thuật của loại vật liệu- Nhà thầu không nộp cùng E-HSDT bản scan hoặc bản ảnh bản gốc bản cam kết cung cấp vật liệu có dấu đỏ của nhà thầu cho riêng công trình này	Không đạt

1.2	Đối với các vật tư, vật liệu chính: - Xi măng, sắt thép các loại; - Sơn các loại, Gạch không nung, gạch chỉ, Gạch ốp lát các loại, đá granit tự nhiên, đá lát đá xanh nguyên khối, bó vữa đá xanh, Hàng rào đá xanh.	- Nhà thầu có cam kết cung cấp vật liệu phù hợp với tiến độ thi công công trình, biện pháp thi công, đảm bảo cung cấp đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu của gói thầu - Có kê khai nguồn gốc vật liệu rõ ràng - Có thuyết minh đặc điểm các yêu cầu kỹ thuật của loại vật liệu - Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản scan hoặc bản ảnh bản gốc bản cam kết cung cấp vật liệu có dấu đỏ của nhà thầu cho riêng công trình này	Đạt
		Nhà thầu không có cam kết cung cấp vật liệu hoặc có cam cung cấp vật tư nhưng không phù hợp, khả thi với tiến độ thi công công trình, biện pháp thi công, đảm bảo cung cấp đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu của gói thầu, hoặc đề xuất chủng loại vật liệu sai khác so với HSMT hoặc - Không kê khai nguồn gốc vật liệu rõ ràng hoặc - Không có thuyết minh đặc điểm các yêu cầu kỹ thuật của loại vật liệu - Nhà thầu không nộp cùng E-HSDT bản scan hoặc bản ảnh bản gốc bản cam kết cung cấp vật liệu có dấu đỏ của nhà thầu cho riêng công trình này	Không đạt
*	Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1;1.2 được xác định là đạt;	Đạt
		Không thuộc các trường hợp nêu trên.	Không đạt
2	Giải pháp kỹ thuật:		
	<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	

2.1	Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí công ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp, khả thi với điều kiện biện pháp thi công của gói thầu, tiến độ thi công và hiện trạng của gói thầu.	Đạt
		Không có giải pháp hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng của gói thầu.	Không đạt
2.2	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc gói thầu	Nêu được hiểu biết về tính chất, mục đích và yếu tố đặc thù của gói thầu, sự am hiểu về gói thầu	Đạt
		Không nêu hoặc sơ sài không phù hợp với quy mô thiết kế được duyệt	Không đạt
2.3	Giải pháp, biện pháp thi công các hạng mục chính công trình: - Thi công Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ xã Đức Thọ (GD2)	- Có giải pháp, biện pháp kỹ thuật đầy đủ hạng mục, hợp lý, phù hợp, khả thi với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng...(Trình bày đầy đủ thuyết minh Giải pháp, biện pháp thi công các hạng mục chính theo hồ sơ thiết kế được duyệt)	Đạt
		- Không có giải pháp, biện pháp kỹ thuật hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không đầy đủ hạng mục, không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không phù hợp, đề xuất chủng loại vật tư sai khác so với HSMT, hoặc không khả thi với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công	Không đạt

		và hiện trạng công trình xây dựng...(Thiếu thuyết minh Giải pháp,biện pháp thi công một trong các hạng mục chính theo hồ sơ thiết kế được duyệt)	
2.4	Giải pháp dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng (Phù hợp với máy móc thiết bị sử dụng và tuân thủ quy trình quy phạm hiện hành)	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
		Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
*	Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1;2.2; 2.3; 2.4 được xác định là đạt;	Đạt
		Không thuộc các trường hợp nêu trên.	Không đạt
3	Biện pháp tổ chức thi công:		
	<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
3.1	Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường	Có thuyết minh sơ đồ: - Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn, an ninh, môi trường - Các đội, tổ thi công.	Đạt
		Không đề xuất hoặc đề xuất không khả thi.	Không đạt
3.2	Các biện pháp tập kết, vận chuyển vật liệu, bảng kê huy động các loại máy móc cần thiết để phục vụ gói thầu, hoàn trả mặt bằng, có phân	Có nêu các nội dung này với giải pháp phù hợp, khả thi với biện pháp thi công nhà thầu đề xuất	Đạt

	tích, thuyết minh biện pháp xử lý những khó khăn sát với thực tế	Không có giải pháp này phù hợp hoặc không sát với thực tế, không khả thi với biện pháp thi công nhà thầu đề xuất	Không đạt
3.3	Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liên kề, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho hạ tầng xung quanh	Có Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liên kề, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho hạ tầng xung quanh	Đạt
		Không có Biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình liên kề, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho hạ tầng xung quanh	Không đạt
*	Kết luận	Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1;3.2;3.3; được xác định là đạt;	Đạt
		Không thuộc các trường hợp nêu trên.	Không đạt
4	Tiến độ thi công:		
	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
4.1	Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 270 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 270 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.	Đạt
		Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 270 ngày	Không đạt
4.2	Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị chủ yếu và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).	Đạt
		Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).	Không đạt

4.3	Biểu đồ tiến độ thi công (Bao gồm cả biểu đồ huy động nhân lực và biểu đồ chi tiết huy động thiết bị chủ yếu) hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.	Đạt
		Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý hoặc không đầy đủ sơ đồ nhân sự hoặc không có biểu đồ huy động chi tiết từng máy thi công chủ yếu hoặc không khả thi hoặc không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
*	Kết luận	cả 3 tiêu chuẩn chi tiết 4.1; 4.2; 4.3 được xác định là đạt;	Đạt
		Có 1 trong các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
5	Biện pháp bảo đảm chất lượng:		
	<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
5.1	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công, có sở hữu hoặc hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm chuyên ngành có đủ năng lực cho riêng gói thầu này.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, có sở hữu hoặc hợp đồng nguyên tắc với phòng thí nghiệm chuyên ngành có đủ năng lực cho riêng gói thầu này.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc (không sở hữu hoặc không có hợp đồng nguyên tắc phòng thí nghiệm chuyên ngành khả thi, đủ năng lực cho riêng gói thầu này)	Không đạt

5.2	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công:	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, đúng tiêu chuẩn hiện hành, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý hoặc không khả thi hoặc không đúng tiêu chuẩn hiện hành hoặc không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Không đạt
*	*Kết luận	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
6	An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai:		
	<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
6.1	An toàn lao động		
6.1	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
		Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6.2	Phòng cháy, chữa cháy		
6.2		Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6.3	Vệ sinh môi trường		
6.3	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
6.4	Phòng chống thiên tai		
6.4	Biện pháp phòng chống thiên tai hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp phòng chống thiên tai hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
		Không có biện pháp phòng chống thiên tai hoặc có biện pháp phòng chống thiên tai nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
*	Kết luận	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết 6.1; 6.2; 6.3; 6.4 đều được xác định là đạt.	Đạt
		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.	Không đạt
7	Bảo hành và uy tín của nhà thầu:		
	<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Mức độ đáp ứng</i>	
7.1	Bảo hành		

7.1.	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành	<p>Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi công trình được nghiệm thu và bàn giao. Giá trị đề xuất bảo hành $\geq 5\%$.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có nêu trách nhiệm của nhà thầu và sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết. - Có đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa khắc phục đảm bảo khả thi (công trình có hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình thi công trong giai đoạn bảo hành). 	Đạt
		<p>Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. Giá trị đề xuất bảo hành $< 5\%$.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không nêu trách nhiệm của nhà thầu và sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết. - Không đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa khắc phục đảm bảo khả thi (công trình có hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá trình thi công trong giai đoạn bảo hành). 	Không đạt
7.2	Uy tín của nhà thầu thông qua Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP		
7.2.	<p>Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trong vòng 05 năm trở lại đây tính đến thời điểm đóng thầu</p> <p>(Việc chấm thầu dựa theo thông tin nhà thầu Cam kết kèm theo E-HSDT, trong quá trình đánh giá E-HSDT, nếu Bên mời thầu có tài liệu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu cam kết đảm bảo Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP - Có cam kết bằng văn bản về uy tín của nhà thầu trong vòng 05 năm lại đây tính đến thời điểm đóng thầu 	Đạt
		<ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu không có cam kết đảm bảo Kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu 	Không đạt

	chứng minh nhà thầu vi phạm về Uy tín thì sẽ xem xét, làm rõ và tiến hành đánh giá	theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc - Không có cam kết bằng văn bản luôn huy động được nhân sự, thiết bị khi trúng thầu và ký kết hợp đồng - Nhà thầu không đảm bảo về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	
*	Kết luận	Tiêu chuẩn chi tiết 7.1,7.2 được xác định là đạt	Đạt
		Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không đạt

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5,6 và 7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt.