

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ		
1.1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ	Có bảng đề xuất danh sách các thiết bị phù hợp với hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật quy định tại chương V của E-HSMT, trong đó phải nêu rõ: Tên; Chung loại; Nguồn gốc xuất xứ; Nhà sản xuất; Tiêu chuẩn đáp ứng thông số kỹ thuật (Kèm chứng nhận hợp quy nếu có). - Kèm theo catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (phải dịch thuật và công chứng ra tiếng việt nếu bằng tiếng nước ngoài) thể hiện đầy đủ các thông số yêu cầu liên quan trong E-HSDT để chứng minh tính đáp ứng. <i>* Trường hợp nhà thầu không đính kèm catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật để chứng minh tính đáp ứng hoặc đính kèm catalogue và tài liệu kỹ thuật bằng tiếng nước ngoài nhưng không dịch thuật và công chứng ra tiếng việt thì nhà thầu được đánh giá không đáp ứng ở tiêu chí này.</i>	Đạt
	Không đáp ứng một trong các nội dung trên thì được đánh giá là Không đạt.	Không đạt
1.2. Yêu cầu về bảng tuyên bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.	Nhà thầu phải lập bảng tuyên bố đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và có tham chiếu thông số kỹ thuật trong catalogue của hàng hóa.	Đạt
	Nhà thầu không có lập bảng tuyên bố đáp ứng kỹ thuật và không tham chiếu thông số kỹ thuật trong catalogue của hàng hóa hoặc có bảng tuyên bố nhưng không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và không tham chiếu thông số kỹ thuật trong catalogue.	Không đạt
2. Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết bị; tiến độ cung cấp hàng hóa		
2.1. Tiêu chuẩn chất lượng	Nhà thầu cung cấp các tài liệu sau:	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
của hàng hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết bị	<ul style="list-style-type: none"> - Có cam kết vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sản xuất năm 2024 trở lại đây. - Có bản cam kết thu hồi hàng bị lỗi, hàng hóa kém chất lượng không đáp ứng về thông số kỹ thuật hoặc bị hư hỏng trong quá trình nghiệm thu; - Có cam kết tuân thủ các bước kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra hàng hóa trước khi lắp đặt, kiểm tra công tác lắp đặt, kiểm tra trước khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; - Có cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) khi giao hàng (nếu là hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng do nhà sản xuất cấp đối với hàng hóa trong nước. 	
	Không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ, đáp ứng các nội dung trên	Không đạt
2.2. Tiến độ cung cấp hàng hóa	Có bảng tiến độ cung cấp, lắp đặt hàng hóa chi tiết, hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Tổng thời gian thực hiện không vượt quá 180 ngày.	Đạt
	Không đáp ứng một trong các nội dung trên thì được đánh giá là Không đạt.	Không đạt
3. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công		
3.1. Tổ chức mặt bằng công trường: địa điểm, mặt bằng bố trí văn phòng, lán trại phục vụ thi công, sinh hoạt; có kho bãi tập kết, bảo quản vật tư, vật liệu; rào chắn công trình; bãi đúc cấu kiện; phải có giải pháp cụ thể bố trí cấp điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt; ...	Có thuyết minh và bản vẽ tổng mặt bằng bố trí hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
	Không có thuyết minh/bản vẽ tổng mặt bằng hoặc Có thuyết minh và bản vẽ tổng mặt bằng bố trí không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
3.2. Giải pháp kỹ thuật các hạng mục tháo dỡ, di dời	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
	Không có giải pháp kỹ thuật thi công đầy đủ hoặc Giải pháp kỹ thuật không hợp lý,	Không đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	
3.3. Giải pháp kỹ thuật tổng thể công trình:	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
- Kiến trúc – cảnh quan, cây xanh; San nền; Giao thông; Cấp nước; Thoát nước; Cấp điện chiếu sáng	Không có giải pháp kỹ thuật thi công đầy đủ hoặc Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
3.4. Biện pháp tổ chức thi công chi tiết:	Có biện pháp thi công (<i>bao gồm thuyết minh và bản vẽ</i>) hợp lý, phù hợp với giải pháp kỹ thuật tổng thể; tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
- Hạng mục kiến trúc – cảnh quan, cây xanh; - Hạng mục san nền; - Hạng mục giao thông; - Hạng mục cấp nước; - Hạng mục thoát nước; - Hạng mục cấp điện chiếu sáng.	Không có biện pháp thi công đầy đủ hoặc biện pháp thi công không hợp lý, không phù hợp với giải pháp kỹ thuật tổng thể, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
4. Tiến độ thi công		
4.1. Tiến độ thi công:	<ul style="list-style-type: none"> - Có biểu tiến độ thi công thể hiện rõ trình tự thi công các hạng mục công việc hợp lý, khả thi, thống nhất với biện pháp thi công tổng thể, chi tiết và thống nhất với việc huy động máy móc, nhân lực. - Có biểu đồ huy động thiết bị, nhân lực phù hợp với tiến độ thi công, biện pháp thi công và hệ thống tổ chức quản lý của nhà thầu. 	Đạt
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên được đánh giá là Không đạt.	Không đạt
4.2. Thời gian thực hiện gói thầu: không quá 180 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày khởi công.	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất thời gian thi công công trình không vượt quá 180 ngày (kể cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày khởi công và không tính đến điều kiện thời tiết và trường hợp bất khả kháng. - Có văn bản cam kết tăng cường các tổ, đội và máy móc thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thi công (đính kèm văn bản cam kết của nhà thầu). 	Đạt
	- Đề xuất vượt quá thời gian 180 ngày (kể	Không

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ) kể từ ngày khởi công và không tính đến điều kiện thời tiết và trường hợp bất khả kháng. - Không có văn bản cam kết tăng cường các tổ, đội và máy móc thiết bị thi công để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thi công.	Đạt
5. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường:		
5.1 Tổ chức quản lý dự án, phù hợp với quy định, đảm bảo tiến độ	Đề xuất quản lý dự án phù hợp với quy định, hợp lý đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.	Đạt
	Không đề xuất quản lý dự án phù hợp với quy định, không hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình	Không đạt
5.2. Tổ chức quản lý hiện trường	Đề xuất cách thức tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với tiến độ thi công	Đạt
	Không đề xuất cách thức tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với tiến độ thi công	Không đạt
6. Biện pháp bảo đảm chất lượng:		
6.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đầu vào để phục vụ công tác thi công.	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thi công công trình	Đạt
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên được đánh giá là Không đạt.	Không đạt
6.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công của gói thầu.	Có biện pháp đảm bảo chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.	Đạt
	Không đáp ứng đúng, đầy đủ các nội dung nêu trên được đánh giá là Không đạt.	Không đạt
7. Biện pháp vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy:		
7.1. An toàn lao động	Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định về an toàn lao động. (Lưu ý: Nhà thầu không được đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn lao động không liên quan đến tính chất công trình. Nếu không, nhà thầu sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt do không hiểu về tính chất công trình)	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên	Không đạt
7.2. Vệ sinh môi trường	<p>Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với tính chất công trình và điều kiện thi công, đề xuất về biện pháp tổ chức thi công ở trên và các quy định về vệ sinh môi trường.</p> <p>(Lưu ý: Nhà thầu không được đề xuất các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường không liên quan đến tính chất công trình. Nếu không, nhà thầu sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt do không hiểu về tính chất công trình)</p>	Đạt
	Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên	Không đạt
7.3. Phòng cháy, chữa cháy	<p>Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, trong đó nêu rõ các nội dung chủ yếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn theo quy định; - Các giải pháp, biện pháp, Trang bị phương tiện hoặc hệ thống phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của công trình xây dựng theo quy định về an toàn trong thi công xây dựng; - Có phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi quản lý. 	Đạt
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công hoặc thiếu một trong các biện pháp chủ yếu nêu trên được đánh giá là không đạt yêu cầu	Không đạt
8. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm theo như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ		
Thời gian bảo hành	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với phần xây lắp: Có đề xuất thời gian bảo hành giai đoạn trách nhiệm sai sót ≥ 12 tháng đối với công trình - Đối với hàng hóa: Có đề xuất thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất nhưng không được nhỏ hơn 12 tháng (Kèm 	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	<p><i>theo cam kết bằng văn bản)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất thời gian bảo hành giai đoạn trách nhiệm sai sót nhỏ hơn 12 tháng đối với công trình hoặc có thời gian bảo hành ngắn hơn thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất và nhỏ hơn 12 tháng đối với thiết bị lắp đặt vào công trình - Không đính kèm theo cam kết bằng văn bản 	Không đạt
9. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP		
<p>Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu tính từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu.</p>	<p>Không có các hành vi vi phạm quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm nội dung này và bị đăng tải lên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thì nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu (chỉ áp dụng đối với hành vi vi phạm trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi đó tính đến thời điểm đóng thầu)</p> <p><i>(kèm theo bản cam kết của nhà thầu)</i></p>	Đạt
	<p>Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên.</p>	Không đạt
10. Các yếu tố cần thiết khác		
<p>10.1. Các loại vật tư (vật liệu) chủ yếu đưa vào sử dụng cho công trình (Các loại vật tư yêu cầu tại bảng danh mục vật tư (vật liệu) tham khảo đưa vào công trình tại chương V của E-HSMT)</p>	<p>Đáp ứng các yêu cầu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E-HSMT có bảng đề xuất tất cả vật tư, vật liệu chủ yếu theo danh mục tại Bảng danh mục vật tư đưa vào công trình quy định trong chương V của E-HSMT, trong đó nêu rõ Tên, nguồn gốc xuất xứ (nhà sản xuất), nhãn mác, ký mã hiệu (nếu có), nguồn cung cấp. - Có cam kết hoặc cung cấp hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp. 	Đạt
	<p>Thuộc một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có bảng đề xuất hoặc đề xuất thiếu và không có cam kết hoặc không cung cấp hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp. 	Không đạt
<p>10.2. Đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công</p>	<p>Có phương án đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình thi công</p>	Đạt

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
	Không có phương án đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình thi công	Không đạt
10.3. Phương án phòng, chống và tổ chức thi công trong mùa mưa, bão	Có phương án phòng, chống và tổ chức thi công trong mùa mưa, bão	Đạt
	Không có phương án phòng, chống và tổ chức thi công trong mùa mưa, bão	Không đạt
10.4. Cam kết bồi thường thiệt hại đối với sự cố hư hỏng, ảnh hưởng đến công trình lân cận, hạ tầng kỹ thuật xung quanh	Nhà thầu có văn bản cam kết và đề xuất phương án bồi thường hợp lý	Đạt
	Nhà thầu không có cam kết hoặc không đề xuất phương án bồi thường hoặc đề xuất phương án bồi thường không hợp lý	Không đạt
10.5. Cam kết bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư nếu chậm trễ tiến độ hợp đồng do lỗi nhà thầu hoặc dừng hợp đồng dở chừng gồm: thực hiện chi trả các chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án đối với gói thầu nhà thầu thực hiện	Nhà thầu có văn bản cam kết và đề xuất phương án bồi thường hợp lý	Đạt
	Nhà thầu không có cam kết hoặc không đề xuất phương án bồi thường hoặc đề xuất phương án bồi thường không hợp lý	Không đạt
Kết luận	Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không đạt