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- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh 
hưởng đến việc thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của chủ đầu 
tư. 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư 
chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho 
Nhà thầu 0 % giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: Nhà thầu bị phạt theo mức phạt là 0,4% giá trị hợp 
đồng bị vi phạm cho mỗi ngày chậm hoàn thành công trình so với 
ngày hoàn thành dự kiến hoặc ngày hoàn thành dự kiến được gia 
hạn. Tổng số tiền phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đồng. Chủ 
đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến 
hạn của nhà thầu.  
Các yêu cầu khác về phạt vi phạm hợp đồng:  
- Trong trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ bảo đảm chất lượng 
công trình, bên B chịu mọi chi phí sửa chữa theo yêu cầu của bên 
A và bị phạt 12% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm về chất 
lượng. 
 - Trong trường hợp bên B không thực hiện hợp đồng thì sẽ bị phạt 
một khoản tiền giá trị 12% giá trị hợp đồng (lỗi chủ quan của Nhà 
thầu).  
- Phạt về chậm tiến độ nộp hồ sơ quyết toán: Nếu trong vòng 20 
ngày, kể từ ngày công trình được nghiệm thu đóng điện và bàn 
giao, bên B không nộp cho bên A hồ sơ quyết toán công trình, 
hoặc nộp hồ sơ nhưng thiếu các văn bản pháp lý cần thiết, thì bên 
A có quyền phạt bên B về giá trị hợp đồng cho thời hạn chậm trễ 
trên như sau: 05 ngày đầu tiên phạt 1% giá trị hợp đồng, cứ mỗi 
05 ngày tiếp theo sẽ phạt 0,5% giá trị hợp đồng, Tổng giá trị phạt 
chậm quyết toán không quá 12% giá trị hợp đồng. Nếu chậm 
quyết toán trong 30 ngày (lỗi chủ quan của Nhà thầu), ngoài tiền 
phạt do chậm tiến độ, bên A sẽ tự hoàn thiện hồ sơ quyết toán 
công trình và trừ thêm 2% giá trị quyết toán hợp đồng được các 
cấp có thẩm quyền phê duyệt để bù vào chi phí lập hồ sơ quyết 
toán. 
- Nhà thầu chịu trách nhiệm trong việc thực hiện đảm bảo thời 
gian đã đăng ký. Nếu vi phạm lịch cắt điện thi công và trả lưới 
điện chậm do lỗi chủ quan của Bên nhận thầu, Bên nhận thầu sẽ 
bị phạt theo quy định của pháp luật đã được hai bên thống nhất ký 
tại thỏa thuận thi công và bồi thường thiệt hại. 
- Bên nhận thầu có trách nhiệm vận chuyển và nhập kho Bên giao 
thầu toàn bộ khối lượng vật tư thu hồi từ công trình trong vòng 15 
ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình. Sau 15 ngày kể 
từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình, nếu Bên nhận thầu nhập 
thiếu, Bên giao thầu sẽ đối trừ vào giá trị thanh quyết toán của Bên 
nhận thầu theo đơn giá của vật tư mới. 


