

Số: 817 /QĐ-UBND

Điền Lư, ngày 26 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm dự phòng) thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐIỀN LƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐND ngày 19/4/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Bá Thước về chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước;

Căn cứ Quyết định số 4396/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện Bá Thước về việc Phê duyệt dự án: Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước;

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Chủ tịch UBND huyện Bá Thước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-BQLDA ngày 08/02/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-BQLDA ngày 08/02/2025 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và xây công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước;

Căn cứ Quyết định số 2381/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư đối với các chương trình, dự án đầu tư công; cấp phê duyệt đối với dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư,

nhiệm vụ quy hoạch đã được cấp huyện quyết định;

Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp tỉnh quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 110/2025/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cấp quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công đã được cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 01/7/2025;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 03/9/2025 của Chủ tịch UBND xã Diên Lư về việc điều chỉnh chủ đầu tư dự án đối với các dự án do UBND 2 huyện Bá Thước, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bá Thước), UBND xã Diên Lư (cũ), UBND xã Ái Thượng (cũ) bàn giao về UBND xã Diên Lư làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc giao tiếp tục thực hiện công tác quản lý dự án đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công được UBND cấp huyện trước đây bàn giao về cho UBND cấp xã quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Diên Lư về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Diên Lư, Diên Trung, huyện Bá Thước cũ (nay là xã Diên Lư, tỉnh Thanh Hóa);

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Diên Lư về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Diên Lư, Diên Trung, huyện Bá Thước;

Xét Hồ sơ E-HSMT (Kèm theo Kèm theo tờ trình số 91/TTr-TCG ngày 24/11/2025 của Công ty TNHH xây dựng Hạ Tầng 668 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm dự phòng) thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Diên Lư, Diên Trung, huyện Bá Thước;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bá Thước tại Tờ trình số 63/TTr-BQLDA ngày 25/11/2025 (Kèm theo Báo cáo số 25/BCTĐ-HSMT-ĐT ngày 25/11/2025 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn xây dựng Đồng Tâm về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm dự phòng) thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã Diên Lư, Diên Trung, huyện Bá Thước và đề nghị của phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm dự phòng) thuộc dự án Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Đại Lạn, xã

Điền Lư, Điền Trung, huyện Bá Thước với những nội dung như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết có E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao phòng Kinh tế, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bá Thước chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bá Thước; Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hạ Tầng 668; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn xây dựng Đồng Tâm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3QĐ;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước;
- Lưu: VT, PKT (Tr.03b).

CHỦ TỊCH



Lê Hùng Cường