

Số: 8502 /QĐ - BV

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu**

**Gói thầu TV-11: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị  
Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)**

**Dự án thành phần 1: Cải tạo, nâng cấp Nhà tang lễ số 01 và trạm xử lý nước  
thải thuộc Dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5  
Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội**

### **GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TWQĐ 108**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ các Thông tư Bộ Quốc phòng: Số 128/2021/TT-BQP ngày 01/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư công trong Bộ Quốc phòng; số 73/2023/TT-BQP ngày 06/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 128/2021/TT-BQP ngày 01/10/2021; số 120/2024/TT-BQP ngày 26/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 106/2021/TT-BQP ngày 06/8/2021 quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng;*

*Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 07/6/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày*

08/7/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ngày 05/6/2024 về việc phê duyệt dự án thành phần 1: Cải tạo nâng cấp Nhà tang lễ số 01 và trạm xử lý nước thải thuộc dự án Đầu tư xây dựng Mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Căn cứ các Quyết định Bệnh viện TWQĐ 108: Số 4286/QĐ-BV ngày 30/06/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Quyết định số 4287/QĐ-BV ngày 30/06/2025 về việc thành lập Ban Quản lý dự án thành phần 01: Cải tạo, nâng cấp Nhà tang lễ số 01 và Trạm xử lý nước thải thuộc dự án: ĐTXD Mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Số 7664/QĐ-BV ngày 27/10/2025 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà tang lễ số 01 và Trạm xử lý nước thải; Quyết định số 7679/QĐ-BV ngày 28/10/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2);

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 20/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-11: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;

Xét Tờ trình số 17/TTr-QLDATP1 ngày 18 tháng 11 năm 2025 của Ban QLDA thành phần 1 về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-11: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2); Dự án thành phần 1: Cải tạo, nâng cấp Nhà tang lễ số 01 và trạm xử lý nước thải thuộc Dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia tại số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu TV-11: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị với nội dung sau:

### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU**

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

Chương V. Điều khoản tham chiếu

### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Kèm theo E-HSMT/hồ sơ mời thầu đã được thẩm định)

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án thành phần 1 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án thành phần 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- Tổ thẩm định;
- Lưu: VT, Ban QL DATP1.H04.

**GIÁM ĐỐC**



**Thiếu tướng Lê Hữu Song**