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I. Giới thiệu:
1.1. Khái quát về gói thầu:
- Tên nhiệm vụ: Lập hồ sơ tính toán thủy văn, thủy lực, xác định lưu lượng và mực nước lũ thiết kế, lũ lịch sử; phương án phòng chống lũ, đê điều; phương án tiêu thoát nước ra sông Cầu đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Phạm vi: Lưu vực sông Cầu đoạn địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tập trung vào khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. 
- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn chuẩn bị đầu tư dự án: Hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 của UBND tỉnh.
1.2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện tốt công tác Lập hồ sơ tính toán thủy văn, thủy lực, xác định lưu lượng và mực nước lũ thiết kế, lũ lịch sử; phương án phòng chống lũ, đê điều; phương án tiêu thoát nước nhằm đảm bảo đạt yêu cầu chất lượng theo các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của vùng dự án.
Để đảm bảo thiết kế một sản phẩm đáp ứng các quy định áp dụng, yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư và hoạt động đúng như dự kiến, việc cần thiết là phải đầy đủ, chính xác, thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn quy chuẩn cũng như đạt yêu cầu về vận hành, an toàn và môi trường.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nhiệm vụ cụ thể nhà thầu phải thực hiện
1.1. Mua, thu thập tài liệu cơ bản 
- Thu thập tài liệu số liệu khí tượng, thủy văn: mưa, mực nước tại các trạm khu vực có liên quan cập nhật đến năm 2024; Thu thập số liệu sơ bộ mưa lũ tháng 10/2025 phục vụ đánh giá, tính toán tần suất lũ, mô phỏng lũ và tính toán thủy văn cấp biên thủy lực.
- Thu thập tài liệu khảo sát địa hình sông, kênh mương đã có: 
+ Mặt cắt ngang sông Cầu đoạn từ đập Thác Huống đến Phả Lại (136km) được khảo sát hàng năm 45 mặt cắt (Cục Đê điều và PCTT khảo sát). 
+ Mặt cắt ngang sông Cầu từ Cao Ngạn đến hết địa bàn Thành phố (32km) được khảo sát năm 2016 gồm 150 mặt cắt (Viện QHTL khảo sát), cần được thu thập để phân tích so sánh. 
- Thu thập và kế thừa mặt cắt địa hình đã được khảo sát trong các dự án đã và đang thực hiện.
- Thu thập bình đồ địa hình khu vực tỉnh tỉ lệ 1/10.000.
- Khảo sát thực địa khu vực ngập lụt trận lũ Tháng 10/2025.
1.2. Tính toán thủy văn, thủy lực
1.2.1. Mục đích tính toán
Tính toán thủy văn, thủy lực nhằm xác định quy mô, nhiệm vụ của các hệ thống tiêu úng và thoát lũ trong điều kiện cập nhật số liệu khí tượng thủy văn đã có nhiều thay đổi kể từ khi lập quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2016 đến nay. Đặc biệt tháng 9 năm 2024 có xuất hiện trận lũ lịch sử với mực nước lũ tại TTV Gia Bảy ở mức 28,81/cao hơn lũ lịch sử và cao hơn cả lũ thiết kế (28,6m). Trận lũ tháng 10/2025 có mực nước lũ tại Gia Bảy là 29,9m vượt mực nước thiết kế đê là 1,3m. Do đó cần tính toán lại tần suất lũ 2% cũng như xác định lại yêu cầu chống lũ với lũ lịch sử.
1.2.2. Phạm vi tính toán
Mô hình thủy lực sông Cầu từ hồ Nậm Cắt đến ngã ba Phả Lại, tập trung vào sông Cầu đoạn trên địa bàn đô thị trung tâm tỉnh (thành phố Thái Nguyên cũ).
1.2.3. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp mô hình toán thuỷ văn để tính toán dự báo lưu lượng dòng chảy cho lưu vực khi xét đến các yếu tố biến đổi khí hậu. Phương pháp mô hình toán thuỷ lực 1 chiều: mô hình thuỷ lực một chiều, 2 chiều (đoạn qua độ thị trung tâm) để diễn toán mực nước, lưu lượng và mức ngập trong hệ thống sông Cầu.
1.2.4. Nhiệm vụ lập mô hình toán thuỷ văn
- Mô hình thuỷ văn lập cho lưu vực sông Cầu, tập trung vào địa bàn khu đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Các tần suất tính toán lũ 1%, 2% kế thừa dự án đang lập về lũ sông Cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Các tần suất 5%, 10% cần được thiết lập tính toán để phục vụ tiêu thoát và thiết kế công trình.
- Khối lượng định mức lấy theo Quyết định 2000/2019/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các công việc thực hiện theo Quyết định số 165/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2013 Công bố định mức trong xây dựng dự toán kinh phí đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu mô hình toán thủy lực, hình thái sông ngòi gồm:
Bảng 1. Khối lượng tính toán mô hình thủy văn
	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Công tác thu thập tài liệu
	CV
	1,00

	2
	Tổng hợp, phân tích, xử lý tài liệu
	CV
	1,00

	3
	Nhập dữ liệu vào mô hình
	CV
	1,00

	4
	Chỉnh lý mô hình
	CV
	1,00

	5
	Dự báo
	CV
	1,00

	6
	Lập báo cáo kết quả
	CV
	1,00


1.2.5. Nhiệm vụ lập mô hình toán thuỷ lực
- Các công việc thiết lập mô hình thủy lực lấy theo Quyết định số 165/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Đơn giá tính toán mô hình thủy lực.
- Các công việc xây dựng mô hình thủy lực 1 chiều MIKE 11HD + 2 chiều lưu vực tiêu của sông Cầu; Hiệu chỉnh và kiểm định lại với lũ 2024, 2025 để đảm bảo phù hợp với số liệu thực đo và độ tin cậy cho phép được kế thừa từ dự án đang lập của Bộ NN&MT.
- Tính toán các kịch bản dòng chảy lũ theo tiêu chuẩn lũ thiết kế, có tính đến biến đổi khí hậu phục vụ rà soát giải pháp: dự kiến 20 kịch bản= 5 tần suất x 4 giải pháp công trình (3 giải pháp công trình và 01 hiện trạng).
+ Các trường hợp tần suất lũ: Lũ lịch sử, lũ thiết kế 2%, lũ kiểm tra 1%, tiêu 10%, 5%.
+ Các giải pháp công trình: Công trình hiện trạng, dự kiến 3 phương án giải pháp: Đê, đập thác Huống và Cải tạo sông khu vực Cầu Gia Bảy.
Bảng 2. Khối lượng tính toán mô hình thủy lực
	STT
	Mã số
	Nội dung
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	I
	MÔ HÌNH 1 CHIỀU
	 
	 
	 

	 
	MC.0011
	Tính toán mô phỏng các kịch bản (1 chiều) 
	kịch bản
	20
	(Kịch bản hiện trạng, 3 giải pháp) x Tần suất 1%, 2%, lũ lịch sử, tiêu 10%, 5% 

	II
	MÔ HÌNH 2 CHIỀU
	 
	 
	 

	 
	HC.0010
	Tính toán mô phỏng các kịch bản (2 chiều)
	kịch bản
	20
	(Kịch bản hiện trạng, 3 giải pháp) x Tần suất 1%, 2%, lũ lịch sử, tiêu 10%, 5%

	III
	Lập các báo cáo phân tích kết quả tính toán
	báo cáo
	1
	



1.3. Xác định lưu lượng và mực nước lũ thiết kế, lũ lịch sử; phương án phòng chống lũ, đê điều; phương án tiêu thoát nước ra sông Cầu
Căn cứ vào tình hình nội dung cần thực hiện và mục tiêu của nhiệm vụ, các công việc cần nghiên cứu rà soát tập trung vào khu vực đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên:
- Phân tích diễn biến dòng chảy trên sông qua một số năm gần đây; Tính toán các đặc trưng dòng chảy mùa lũ như lưu lượng, mực nước lũ lớn nhất, nhỏ nhất hàng năm vả năm lũ lịch sử theo tài liệu thực đo và theo tính toán tần suất; đường quá trình lũ tính toán tại các tuyến đặc trưng; Tính toán các đặc trưng thủy văn công trình gồm mực nước, lưu lượng thiết kế và kiểm tra tại các tuyến công trình, các biên và nút tính toán thủy lực;
- Rà soát các giải pháp về xây dựng đê Tả hữu Cầu, Mo Linh; Cải tạo đập Thác Huống; Cải tạo sông;
- Tính toán lưu lượng và mực nước lũ thiết kế, lũ lịch sử trên toàn tuyến sông Cầu;
1.4. Lập báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt
- Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Tổng hợp toàn bộ các nội dung chính đã phân tích, tính toán, kết quả đề xuất lũ thiết kế: mực nước lưu lượng thiết kế, phương án phòng chống lũ, đê điều; phương án tiêu thoát nước ra sông Cầu
- Báo cáo tóm tắt: Tóm tắt các nội dung chính, chủ yếu trong báo cáo tổng hợp.
2. Thời gian thực hiện đồ án: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Không quá 03 ngày kể từ khi hợp đồng được ký.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Các Báo cáo phải nộp:
- Báo cáo tổng hợp;
- Báo cáo tóm tắt;
2. Tiến độ thực hiện:
Thời hạn lập nhiệm vụ không quá 30 ngày kể từ ngày lựa chọn được đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ, cụ thể như sau:
	TT
	Hạng mục
	Ngày thứ

	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	I
	Lập nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khảo sát, thu thập và xử lý tài liệu
	x
	x
	
	
	
	
	

	2
	Tính toán thủy văn, thủy lực
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	3
	Nghiên cứu lập nội dung nhiệm vụ
	
	x
	x
	x
	x
	
	

	4
	Xây dựng các báo cáo
	
	
	
	x
	x
	x
	

	II
	Xin ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ, phê duyệt
	
	
	
	
	
	x
	



IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
- Nhân lực của Nhà thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp, tương ứng về nghề nghiệp, công việc của họ được quy định cụ thể trong pháp luật về xây dựng.
- Nhà thầu tư vấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về việc sử dụng nhân lực để thực hiện gói thầu.
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Tạo điều kiện tốt nhất có thể để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn.
[bookmark: _Toc289714149][bookmark: _Toc289714359][bookmark: _Toc289995654]- Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan, tạo điều kiện để nhà thầu được tiếp cận với công việc tư vấn.
[bookmark: _Toc179260232][bookmark: _Toc179293635][bookmark: _Toc179294141][bookmark: _Toc179294491][bookmark: _Toc179335892]- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.
[bookmark: _Toc289714154][bookmark: _Toc289714364][bookmark: _Toc289995659][bookmark: _GoBack]- Cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu.
