

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 11 năm 2025

Số: 96/QĐ-BQLDAKV3

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng đường, hệ thống thoát nước, Cầu Áp Bờ 5, thí nghiệm nén tĩnh và đảm bảo ATGT Đường 30/4 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường 30/4 (Quốc lộ 1 đến cầu Thanh Niên) thuộc dự án Đường 30/4 (Quốc lộ 1 đến cầu Thanh Niên)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC 3

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (cũ), Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (mới);

Theo Quyết định số 432/QĐ-BQLDADTXDKV3 ngày 29/09/2025 của giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc ủy quyền của Giám đốc đối với các Phó giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án Đường 30/4 (Quốc lộ 1 đến cầu Thanh Niên);



Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-BQLDAKV3 ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Đường 30/4 (Quốc lộ 1 đến cầu Thanh Niên);

Căn cứ Quyết định số 937/QĐ-BQLDAKV3 ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Đường 30/4 (Quốc lộ 1 đến cầu Thanh Niên);

Căn cứ Tờ trình số 197/TTr-TCG.HP ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Huy Phong về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng đường, hệ thống thoát nước, Cầu Áp Bờ 5, thí nghiệm nén tĩnh và đảm bảo ATGT Đường 30/4 thuộc dự án: Đường 30/4 (Quốc lộ 1 đến cầu Thanh Niên);

Căn cứ Báo cáo số 175/2025/TĐ-QT ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Quốc Tiến về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng đường, hệ thống thoát nước, Cầu Áp Bờ 5, thí nghiệm nén tĩnh và đảm bảo ATGT Đường 30/4 thuộc dự án: Đường 30/4 (Quốc lộ 1 đến cầu Thanh Niên).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng đường, hệ thống thoát nước, Cầu Áp Bờ 5, thí nghiệm nén tĩnh và đảm bảo ATGT Đường 30/4 thuộc dự án: Đường 30/4 (Quốc lộ 1 đến cầu Thanh Niên) với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Huy Phong chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kỹ thuật Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Huy Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT (Nhiều)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Quang Thạch