

**HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH  
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ**

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
Gói thầu: Mua sắm UPS 5KVA

**Kính trình: Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam**

Trên cơ sở Trình bày về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm UPS 5KVA của Ban QLDA và các tài liệu liên quan kèm theo;  
Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Căn cứ pháp lý**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đấu thầu có liên quan;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đấu thầu có liên quan

Căn cứ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024;

Căn cứ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025

Căn cứ Quyết định số 239/CS-HĐQT-NHCT-MSTS1 ngày 31/7/2024 về việc Ban hành quy định quản lý hoạt động đầu tư, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, nhà đất trong hệ thống Ngân hàng TMCP CT VN và các văn bản liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 538/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 31/12/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ, hàng hóa, dịch vụ CNTT 2026;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-HĐQT-NHCT-MSTS1 ngày 18/12/202 của HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương VN về việc phê duyệt BCNCKT dự án Mua sắm UPS 5KVA;

Căn cứ Quyết định số 3117/QĐ-TGD-NHCT-MSTS1 ngày 21/11/2025 của Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương VN v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm UPS 5KVA;

Căn cứ Quyết định số 3415/QĐ-TGD-NHCT-MSTS1 ngày 25/12/2025 của Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm UPS 5KVA thuộc KHLCNT Mua sắm UPS 5KVA thuộc dự án Mua sắm UPS 5KVA;

Căn cứ Quyết định số 2435/QĐ-TGD-NHCT-MSTS1 ngày 21/07/2025 về việc thành lập Ban QLDA, Tổ chuyên gia mua sắm, Tổ nghiệm thu HHDV liên quan lĩnh vực phần cứng CNTT đối với các dự án/Khoản mua sắm có giá trị từ 70 tỷ đồng trở xuống;

Căn cứ thông báo mời thầu và Biên bản mở thầu gói thầu Mua sắm UPS 5KVA;

Căn cứ E-HSDT, nội dung làm rõ E-HSDT của các nhà thầu tham dự gói thầu Mua sắm UPS 5KVA;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSDT, Phụ lục đánh giá (đính kèm) E-HSDT của Ban QLDA.

Căn cứ Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm UPS 5KVA, của Ban QLDA.

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-TGD-NHCT-MSTS1 ngày 27/02/2026 của Đại diện Chủ đầu tư về việc thành lập Hội đồng thẩm định của Chủ đầu tư về mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với các dự án/Khoản mua sắm có giá trị từ 70 tỷ đồng trở xuống

## 2. Khái quát về gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm UPS 5KVA .
- Giá gói thầu: 13.729.500.000 VND (Bằng chữ: Mười ba tỷ, bảy trăm hai mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng, giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)).
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư, mua sắm TSCĐ của Ngân hàng TMCP Công thương VN.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 180 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không áp dụng.

## 3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

- Thông báo mời thầu: Mã TBMT: IB2500538067 – 00 thời điểm đăng tải lúc 16 giờ 16 phút ngày 25/12/2025, tại thời điểm đóng thầu có 05 nhà thầu nộp E-HSDT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là: Công ty CP Thương mại kỹ thuật HDL, Liên danh MP - EXTEX, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Trường Khải, Liên danh VCC- IN2TEK và Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Hà.
- Ban QLDA đã tiến hành đánh giá E-Hồ sơ dự thầu: Từ ngày 19/01/2026 đến ngày / /2026, kết quả đánh giá E-HSDT do Ban QLDA trình:

Stt	Nội dung	Nhà thầu				
		Công ty CP Thương mại kỹ thuật HDL	Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Hà	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Trường Khải	Liên danh MP - EXTEX	Liên danh VCC- IN2TEK
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt	Không đạt	Không đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT	Không xếp hạng	Không xếp hạng	Không xếp hạng	Không xếp hạng	Không xếp hạng

#### 4. Tổ chức thẩm định:

Hội đồng thẩm định của Chủ đầu tư thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này. Thành phần của Hội đồng thẩm định của Chủ đầu tư gồm có:

- Ông Nguyễn Hải Hưng: Kế toán trưởng - Chủ tịch hội đồng.
- Ông Tô Hải Châu: Giám đốc Trung tâm QLHT Khối CNTT - Thành viên
- Bà: Trần Phương Loan: Phó Phòng Pháp chế - Thành viên.
- Bà Phan Thị Thu Trang: Phó Phòng Kế toán tài chính - Thành viên.
- Bà Nguyễn Thanh Vân: Phó Phòng Mua sắm - Thành viên.

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định của Chủ đầu tư: Các quyết định của Hội đồng theo ý kiến đa số tán thành. Các thành viên trong Hội đồng phải có ý kiến độc lập, có quyền bảo lưu ý kiến của mình bằng văn bản. Trong trường hợp các ý kiến bằng nhau về số lượng thì quyết định của Hội đồng theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

## II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

### 1. Căn cứ pháp lý

#### a. Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc tổ chức đấu thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

**Bảng số 1**

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	QĐ thành lập Ban QLDA	x	
2	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ, hàng hóa, dịch vụ CNTT 2026	x	
3	QĐ phê duyệt BCNCKT	x	
4	QĐ phê duyệt KHLCNT	x	
5	QĐ phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu	x	
6	Báo cáo đánh giá E-HSĐT của Ban QLDA	x	
7	Tờ trình phê duyệt kết quả LCNT của Ban QLDA	x	

#### b. Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý

Quy trình và căn cứ tổ chức Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng gói thầu Mua sắm UPS 5KVA thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu, Nghị định và Thông tư hướng dẫn.

### 2. Quá trình tổ chức thực hiện:

#### 2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 2**

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	- Ngày phê duyệt: 21/11/2025 - Ngày đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 21/11/2025	x	
2	Thông báo mời thầu	- Ngày đăng tải thông báo mời thầu 25/12/2025	x	

3	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	- Thời điểm thực tế phát hành hồ sơ mời thầu: 16 giờ 16 phút ngày 25/12/2025 - Số ngày chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 25 ngày	x	
4	Thời điểm đóng thầu	- 14 giờ 00 phút ngày 19/01/2026	x	
5	Mở thầu	- 14 giờ 07 phút ngày 19/01/2026	x	
6	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	- Từ ngày 19/01/2026 đến ngày 31/3 /2026	x	

b) Ý kiến về thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tuân thủ theo quy định.

## 2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu :

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b>		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: Nội dung đánh giá E-HSMT tuân thủ theo yêu cầu nêu trong E-HSMT và quy định của Luật đấu thầu, Nghị định và Thông tư hướng dẫn

### III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN QLDA:

Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Ban QLDA: Không có.

Ý kiến thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Ban QLDA: Không có.

### IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Không có

### V. TỔNG HỢP VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 4**

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
1	<b>Căn cứ pháp lý</b>	x	
2	<b>Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	x	
3	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b>	x	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	

## VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét về kết quả đấu thầu

- Về cơ sở pháp lý: thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu, Nghị định và Thông tư hướng dẫn.

- Về kết quả đánh giá: Không có nhà thầu trúng thầu.

- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch

- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: Thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu.

### 2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Ban QLDA về kết quả lựa chọn nhà thầu và kết quả phân tích đánh giá ở các phần trên, Hội đồng thẩm định của Chủ đầu tư kiến nghị Đại diện Chủ đầu tư ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, cụ thể: Không có nhà thầu trúng thầu, do tất cả E-HSDT của nhà thầu không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT và Hủy thầu gói thầu: Mua sắm UPS 5KVA, lý do: E-HSDT của tất cả các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17, Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024)

Báo cáo thẩm định này được lập bởi Hội đồng thẩm định của Chủ đầu tư Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Kính trình Đại diện Chủ đầu tư Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xem xét phê duyệt.

## HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

### CHỦ TỊCH

**Nguyễn Hải Hưng**

## CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

**Nguyễn Thanh Vân**

**Tô Hải Châu**

**Trần Phương Loan**

**Phan Thị Thu Trang**

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN**  
**VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Stt	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng (nếu có)
1	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư mua sắm thiết bị công nghệ thông tin năm 2026	Số 538/NQ-HĐQT-NHCT-VPĐQT1 ngày 31/12/2025.
2	Quyết định về việc thành lập Ban QLDA mua sắm hàng hóa, dịch vụ liên quan lĩnh vực phần cứng CNTT.	Số 2435/QĐ-TGD-NHCT-MSTS1 ngày 21/07/2025.
3	Quyết định Phê duyệt BCNCKT dự án Mua sắm UPS 5KVA	Số 471/QĐ-HĐQT-NHCT-MSTS1 ngày 18/12/202
4	Quyết định phê duyệt KHLCNT dự án Mua sắm UPS 5KVA Thông báo KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.	Số 3117/QĐ-TGD-NHCT-MSTS1 ngày 21/11/2025 Mã KHLCNT: PL2500302451 thời điểm đăng tải ngày 21/11/2025
5	Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm UPS 5KVA Thông báo mời thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.	Số 3415/QĐ-TGD-NHCT-MSTS1 ngày 25/12/2025 Mã TBMT: IB2500538067 - 00 thời điểm đăng tải ngày 25/12/2025 lúc 16 giờ 16 phút;
6	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định của Chủ đầu tư về mua sắm HH, DV đối với các dự án/khoản mua sắm có giá trị từ 70 tỷ đồng trở xuống.	Số 304/QĐ-TGD-NHCT-MSTS1 ngày 27/02/2026
7	Tờ trình xin gia hạn thời điểm đóng/mở thầu và ký công văn phản hồi yêu cầu làm rõ E-HSMT gói thầu mua sắm UPS 5KVA được Đại diện Chủ đầu tư phê duyệt	Ngày 13/01/2026
8	Tờ trình trả lời kiến nghị E-HSMT Dự án mua sắm UPS 5KVA được Đại diện Chủ đầu tư phê duyệt	Ngày 16/01/2026
9	Tờ trình làm rõ E-HSDT Gói thầu: Mua sắm UPS 5KVA được Đại diện Chủ đầu tư phê duyệt	Ngày 09/02/2026
	Tờ trình tiếp tục làm rõ E-HSDT Gói thầu: Mua sắm UPS 5KVA được Đại diện Chủ đầu tư phê duyệt	Ngày 27/02/2026.
	Tờ trình gửi Công văn xác thực Bảo lãnh dự thầu được Đại diện Chủ đầu tư phê duyệt	Ngày 27/02/2026