

Số: 2125/QĐ-PCAG

An Giang, ngày 11 tháng 02 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp (thuộc các xã Vĩnh Thuận, U Minh Thượng)

Thuộc các dự án:

- Nâng cấp lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp từ 1 pha lên 3 pha huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang năm 2026;
- Cải tạo đường dây đấu nối các lộ ra khai thác tải trạm 110kV U Minh Thượng năm 2026;
- Sửa chữa đường dây trung hạ thế và trạm biến áp các khu vực huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2026;
- Sửa chữa đường dây trung hạ thế và trạm biến áp các khu vực huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang năm 2026;

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực An Giang;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/5/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng Công ty Điện lực miền nam;

Căn cứ Quyết định số 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-HĐTV ngày 27/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 2735/QĐ-EVNSPC ngày 09/9/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Tạm giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng lưới điện trung hạ thế năm 2026 cho Công ty Điện lực An Giang;

Căn cứ Quyết định số 2825/QĐ-EVNSPC ngày 19/9/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025 cho Công ty Điện lực An Giang;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-PCAG ngày 09/7/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt thành lập Tổ chuyên gia phục vụ các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, xây lắp (nguồn vốn ĐTXD và SCL) trong Công ty Điện lực An Giang;

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-PCAG ngày 11/7/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu Công ty Điện lực An Giang (Cơ sở 1);

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-PCAG ngày 06/7/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án 12 công trình lưới điện trung hạ thế năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-PCAG ngày 17/08/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc Phê duyệt phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán: Sửa chữa đường dây trung hạ thế và trạm biến áp các khu vực huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-PCAG ngày 15/08/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc Phê duyệt phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán: Sửa chữa đường dây trung hạ thế và trạm biến áp các khu vực huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-PCAG ngày 24/09/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc Phê duyệt phê duyệt (điều chỉnh) Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán: Sửa chữa đường dây trung hạ thế và trạm biến áp các khu vực huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ-PCAG ngày 27/10/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu Cung cấp hàng hóa và xây lắp (thuộc các xã Vĩnh Thuận, U Minh Thượng);

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-PCAG ngày 27/10/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc Về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng) Công trình: Nâng cấp lưới điện trung hạ thế và TBA từ 1 pha lên 3 pha huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2026;

*Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-PCAG ngày 04/11/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc Về việc phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán xây dựng) Công trình: Cải tạo đường dây đầu nối các lộ ra khai thác tải trạm 110kV U Minh Thượng năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-PCAG ngày 12/11/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt Dự toán gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp (thuộc các xã Vĩnh Thuận, U Minh Thượng);*

*Căn cứ Quyết định số 2057/QĐ-PCAG ngày 21/11/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Dự toán gói thầu gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp (thuộc các xã Vĩnh Thuận, U Minh Thượng);*

*Căn cứ E-HSMT do Tổ Chuyên gia lập;*

*Căn cứ Tờ trình số 3039/QLDA ngày 24/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp (thuộc các xã Vĩnh Thuận, U Minh Thượng) thuộc các dự án nêu trên.*

*Xét Báo cáo thẩm định số 1347/ĐT ngày 26/11/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp (thuộc các xã Vĩnh Thuận, U Minh Thượng) thuộc các công trình nêu trên;*

*Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Cung cấp hàng hóa và xây lắp (thuộc các xã Vĩnh Thuận, U Minh Thượng) thuộc các dự án nêu trên với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Kế toán trưởng; Trưởng ban Quản lý dự án; Tổ trưởng Tổ chuyên gia; Trưởng phòng: Quản lý đầu tư, Kế hoạch và Vật tư, Kiểm tra thanh tra và Pháp chế căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3 (bản giấy);
- Lưu: VT, ĐT (Thái.08).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phước Quý Hùng**

**Phụ lục**  
**NỘI DUNG E-HSMT**  
**GÓI THẦU: CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ XÂY LẮP (THUỘC CÁC XÃ VĨNH THUẬN, U MINH THƯỢNG)**

**1. Tên và phạm vi cung cấp của gói thầu**

a) Tên các dự án:

- Nâng cấp lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp từ 1 pha lên 3 pha huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang năm 2026;
- Cải tạo đường dây đầu nối các lộ ra khai thác tải trạm 110kV U Minh Thượng năm 2026;
- Sửa chữa đường dây trung hạ thế và trạm biến áp các khu vực huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang năm 2026;
- Sửa chữa đường dây trung hạ thế và trạm biến áp các khu vực huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang năm 2026.

b) Số gói thầu: 01 gói.

c) Tên gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp (thuộc các xã Vĩnh Thuận, U Minh Thượng).

d) Giá trị ước tính của gói thầu theo Quyết định số 2057/QĐ-PCAG ngày 21/11/2025 (đã bao gồm thuế VAT và chi phí dự phòng): **51.944.101.972 đồng**.

e) Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Nam và vốn vay thương mại và vốn SCL năm 2026.

f) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2025.

g) Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

h) Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

i) Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

j) Phạm vi công việc và quy mô của gói thầu:

- Phạm vi công việc của gói thầu:
  - + Cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho công trình (bao gồm thí nghiệm). Trừ vật tư thiết bị A cấp;
  - + Vận chuyển toàn bộ vật tư, thiết bị đến công trình.
  - + Vận chuyển vật tư thu hồi từ công trình về kho các Đội QL VH;
  - + Phát tuyến tạo mặt bằng thi công; Phát quang xử lý hành lang tuyến;
  - + Thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế;
  - + Đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công (tổ chức điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy).
  - + Xin giấy phép thi công (đường bộ, đường thủy);

+ Thí nghiệm đầm nén đất đắp hố móng tại các vị trí như: vị trí góc, néo, dầm nhưng không có chằng; trụ vượt sông, vượt đường; trụ đỡ MBA 1 pha  $\geq 75\text{kVA}$ ; Trụ đỡ MBA 3 pha  $\geq 75\text{kVA}$  (không yêu cầu đối với trụ Pi ghép hở) thì sẽ thực hiện thí nghiệm, giá trị thí nghiệm phát sinh này đã bao gồm trong toàn bộ công tác thi công dựng trụ;

+ Thiết kế cấp phối cho từng loại mác bê tông và thí nghiệm mác bê tông.

- Thời hạn hoàn thành gói thầu: 90 ngày;

- Quy mô của gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp các dự án nêu trên.

## **2. E-HSMT:**

Lập theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cụ thể nội dung như sau:

### **a) E-HSMT bao gồm:**

#### **- Phần 1. Thủ tục đấu thầu.**

+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT;

+ Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

#### **- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật.**

+ Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

#### **- Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.**

+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

+ Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

### **b) Ngôn ngữ E-HSMT: Tiếng Việt.**

**c) Hiệu lực E-HSMT:  $\geq 150$  ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.**

### **d) Bảo đảm dự thầu:**

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 1.300.000.000 VND.

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu:  $\geq 180$  ngày, kể từ thời điểm đóng thầu.

### **e) Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSMT):**

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSMT: Theo Mục 1 Chương III.

- Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Theo Mục 2 Chương III

- Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Theo Mục 3 Chương III

- Tiêu chuẩn đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất

### **f) Giá dự thầu và đồng tiền sử dụng:**

- Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa bao gồm giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Hệ thống tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11 (11A hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 11E) Chương IV vào đơn dự thầu;

- Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong Bảng tổng hợp giá dự thầu; đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng;

- Giá dự thầu bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu. Nhà thầu phải chào đơn giá cho từng hạng mục công việc theo phạm vi công việc tại Mẫu số 01B, Mẫu số 01C Chương IV;

- Trường hợp tại cột “đơn giá theo hạng mục” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của hạng mục công việc này vào giá của hạng mục công việc khác thuộc gói thầu và sẽ không được chủ đầu tư thanh toán riêng. Nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các hạng mục công việc theo thiết kế bảo đảm chất lượng, tiến độ;

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSĐT của nhà thầu sẽ bị loại.

- Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng (VNĐ).

**g) Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu:**

- Có E-HSĐT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III;

- Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III;

- Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III;

- Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL;

- Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

- Thương thảo thành công.

**h) Nội dung yêu cầu đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng:** Theo E-ĐKC 5.2 thuộc Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

**i) Loại hợp đồng:** Đơn giá cố định.

**j) Điều chỉnh giá hợp đồng:** Theo quy định hiện hành.

**k) Thời điểm đóng thầu:** Tối thiểu 18 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu.