

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU (E-HSDT)

Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ

Dự án: Thay thế các thiết bị ngăn lộ 200 Trạm biến áp 220kV Thái Bình

Kính gửi: - Ông Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1
- Tổ thẩm định

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Thay thế các thiết bị ngăn lộ 200 Trạm biến áp 220kV Thái Bình
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ
- Số KHLCNT: PL2500246029 thời điểm đăng tải 06/10/2025;
- Số E-TBMT: IB2500543640 - 00 thời điểm đăng tải 26/11/2025;
- Giá gói thầu: 2.095.554.218 VND
- Nguồn vốn: EVNNPT
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 70 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 3122/QĐ-PTC1 ngày 05/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thay thế các thiết bị ngăn lộ 200 Trạm biến áp 220kV Thái Bình;

Dự toán gói thầu: Theo Quyết định số 3223/QĐ-PTC1 ngày 13/10/2025 của Giám đốc PTC1, giá trị được duyệt 1.751.458.000 VND (bao gồm thuế VAT).

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 3379/QĐ-PTC1 ngày 23/10/2025 của PTC1.

* Một số mốc thời gian chính trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; danh sách nhà thầu tham gia và nộp E-HSDT:

- E-HSMT của gói thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn> số IB2500543640 thời điểm đăng tải 26/11/2025.

- E-HSMT được phát hành từ ngày 26/11/2025 đến 08h30 ngày 05/12/2025.

- Làm rõ E-HSMT: Không.

- Gia hạn thời điểm đóng thầu: Không.

- Thời gian mở thầu: 05/12/2025 08:37.

- Địa điểm nhận E-HSDT và mở thầu: Tại website <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

- Xử lý tình huống trong đấu thầu: Không.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được PTC1 thành lập theo Quyết định số 3155/QĐ-PTC1 ngày 07/10/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT đối với gói thầu này.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 1**.

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
1	Phạm Quang Hòa	Phó Giám đốc-Tổ trưởng	Phụ trách chung
2	Lưu Vĩnh Hải	Chuyên viên phòng Kế hoạch Tổ viên	- Kiểm soát nội dung về hợp đồng tại Phần 3 của E-HSMT. - Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT.
3	Nguyễn Đình Thịnh	Chuyên viên phòng Kỹ thuật Tổ viên	- Kiểm soát nội dung về kỹ thuật của E-HSMT: tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, yêu cầu về kỹ thuật, bản vẽ/ phụ lục (nếu có)... - Đánh giá về kỹ thuật (trừ phần năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất).
4	Nguyễn Thành Long	Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng Tổ viên	- Kiểm soát nội dung về phạm vi cung cấp của E-HSMT.
5	Hà Thị Ngân	Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng Tổ viên	- Kiểm soát các nội dung còn lại của E-HSMT. - Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. - Đánh giá về kỹ thuật (phần năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất).
6	Đình Văn Chung	Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng Tổ viên	- Đánh giá về tài chính.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc độc lập trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì kết luận cuối cùng do ông Tổ trưởng quyết định và bảo lưu các đánh giá còn lại.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

1. Biên bản mở thầu

Số TBMT	IB2500543640		
Tên gói thầu	Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ		
Bên mời thầu	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA		
Loại hợp đồng	Trọn gói	Hình thức LCNT	Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm hoàn thành mở thầu	13/11/2025 09:20		

[Số lượng nhà thầu:2]

STT	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH	2.590.715.347	0	2.590.715.347	120	21.900.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
2	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM	3.215.410.000	0	3.215.410.000	120	21.900.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH	Đạt
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không có.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây:

Bảng số 3

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH	Đạt
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà thầu: Không có.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây:

Bảng số 4

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1.	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH	Đạt	
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM	Đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

Nhà thầu bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật do không cung cấp tài liệu về Type test của Dao cách ly.

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Thông qua Hệ thống muasamcong, PTC1 đã gửi văn bản làm rõ đến các nhà thầu như sau:

- Văn bản số 9416/PTC1-ĐTXD+KT ngày 16/12/2025 tới nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH đề nghị cung cấp các tài liệu về tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu đã không có công văn trả lời và cung cấp tài liệu đáp ứng yêu cầu.

- Văn bản số 9417/PTC1-ĐTXD+KT ngày 16/12/2025 tới nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM đề nghị cung cấp các tài liệu về tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu đã không có công văn trả lời và cung cấp tài liệu đáp ứng yêu cầu.

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về giá được tổng hợp theo **Bảng số 5** dưới đây:

Bảng số 5

STT	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	2.590.715.347 VND	3.215.410.000 VND
2	Sửa lỗi	0	0
3	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch	0	0
4	Giá trị giảm giá (nếu có)	0	0
5	Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có)	2.590.715.347 VND	3.215.410.000 VND
6	$\Delta UĐ$ (nếu có) ⁽²⁾	0	0
7	Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có)	2.590.715.347 VND	3.215.410.000 VND

So sánh giá dự thầu: Căn cứ dự toán gói thầu được phê duyệt tại 3223/QĐ-PTC1 ngày 13/10/2025 của Giám đốc PTC1 (giá trị được duyệt 1.751.458.000 VND (bao gồm

thuế VAT)) thì giá dự thầu sau giảm giá của các nhà thầu vượt dự toán gói thầu được duyệt.

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 6** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 6

STT	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM
1.	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2.	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3.	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Đạt	Đạt
4.	Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	2.590.715.347 VND	3.215.410.000 VND
5.	Xếp hạng	1	2

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Từ ngày 22/12/2025 đến ngày 06/01/2026

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu, ông Tổ trưởng Tổ chuyên gia kết luận và báo cáo với các nội dung như sau:

1. Danh sách xếp hạng nhà thầu:

Stt	Các nhà thầu được xem xét, xếp hạng	Thứ tự xếp hạng
1	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH	Thứ nhất (01)
2	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM	Thứ hai (02)

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu này đã được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, E-HSMT của gói thầu tuân thủ các quy định hiện hành, được thông báo mời thầu rộng rãi; việc đánh giá E-HSDT theo đúng các yêu cầu của E-HSMT và quy định hiện hành, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

4. Tổ chuyên gia có ý kiến: Do HSDT của các nhà thầu trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu được duyệt (lần lượt là 48% và 84%) nên Tổ chuyên gia có ý kiến đề nghị huỷ thầu gói thầu này.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Các thành viên của Tổ chuyên gia có tên dưới đây nhất trí thông qua biên bản này. Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

CÁC THÀNH VIÊN

Lưu Vĩnh Hải



Nguyễn Đình Thịnh



Đình Văn Chung



Hà Thị Ngân



TỔ TRƯỞNG



Phạm Quang Hoà

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHÀO LẠI GIÁ

Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ

Dự án: Thay thế các thiết bị ngăn lộ 200 Trạm biến áp 220kV Thái Bình

Kính gửi: - Ông Giám đốc Công ty Truyền tải điện lực
- Tổ thẩm định

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về gói thầu

a) Khái quát về gói thầu và các văn bản pháp lý là cơ sở thực hiện:

- Chủ đầu tư: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN LỰC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

- Tên dự án/dự toán mua sắm: Thay thế các thiết bị ngăn lộ 200 Trạm biến áp 220kV Thái Bình

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ

- Số KHLCNT: PL2500246029 thời điểm đăng tải 06/10/2025;

- Số E-TBMT: IB2500543640 - 00 thời điểm đăng tải 26/11/2025;

- Giá gói thầu: 2.095.554.218 VND

- Nguồn vốn: EVNNPT

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 70 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 3122/QĐ-PTC1 ngày 05/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thay thế các thiết bị ngăn lộ 200 Trạm biến áp 220kV Thái Bình;

Dự toán gói thầu: Theo Quyết định số 3223/QĐ-PTC1 ngày 13/10/2025 của Giám đốc PTC1, giá trị được duyệt 1.751.458.000 VND (bao gồm thuế VAT).

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phê duyệt tại Quyết định số 3379/QĐ-PTC1 ngày 23/10/2025 của PTC1.

Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của Tổ chuyên gia, do giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật vượt giá gói

thầu đã duyệt, căn cứ Điểm b Khoản 8 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, Tổ chuyên gia kiến nghị cho phép nhà thầu được chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại giá gói thầu này (nếu cần thiết).

Tờ trình số 50/ĐTXD ngày 10/01/2026 của phòng Đầu tư xây dựng về việc xử lý tình huống vượt giá Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ thuộc dự án (chào lại giá dự thầu đồng thời xem xét lại giá gói thầu (nếu cần thiết)).

Dự toán gói thầu hiệu chỉnh: Không điều chỉnh.

- Danh sách nhà thầu đạt yêu cầu chào lại giá:

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu
1	vn0106767133	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM
2	vn0106928415	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH

b) Dự toán gói thầu:

- Sau khi xem xét, dự toán gói thầu được giữ nguyên theo Quyết định số 3223/QĐ-PTC1 ngày 13/10/2025 của Giám đốc PTC1, giá trị được duyệt 1.751.458.000 VND (bao gồm thuế VAT).

c) Quá trình tổ chức chào lại giá:

- Hồ sơ yêu cầu chào lại giá được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn>. Nội dung chính như sau:

+ Mã thông báo chào lại giá: RB2600000049. Thời điểm đăng tải: 12/01/2026.

+ Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào lại giá: Từ ngày 12/01/2026 đến 15h00 ngày 14/01/2026.

+ Thời điểm hết hạn chào lại giá: 15h00 ngày 14/01/2026.

+ Thời điểm mở Hồ sơ chào lại giá: 15h00 ngày 14/01/2026.

+ Địa điểm mở chào lại giá: Tại địa chỉ <https://muasamcong.mpi.gov.vn>.

- Kết quả mở Hồ sơ chào lại giá (HSCLG):

Thông tin chào lại giá:

Số TBCLG	RB2600000049		
Số TBMT	IB2500543640		
Tên gói thầu	Gói thầu số 1: Cung cấp VTTB và dịch vụ		
Điều khoản áp dụng chào lại giá	Gói thầu chào vượt giá áp dụng khoản 8, Điều 131, Nghị định 24/2024/NĐ-CP		
Chủ đầu tư/Bên mời thầu	CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA		
Giá dự toán	2.095.554.218		
Loại hợp đồng	Trọn gói	Hình thức LCNT	Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm hoàn thành mở chào lại giá	2026-01-14 15:00:33		

[Số lượng nhà thầu:2]

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá chào lại (VND)
1	vn0106767133	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM	2.552.866.000 (VND)
2	vn0106928415	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH	2.590.715.347 (VND)

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được PTC1 thành lập theo Quyết định số 1855/QĐ-PTC1 ngày 17/06/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT & HSCLG đối với gói thầu này.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ
1	Phạm Quang Hoà	Phó Giám đốc-Tổ trưởng	Đánh giá chung.
2	Lưu Vĩnh Hải	Chuyên viên phòng Kế hoạch-Tổ viên	- Kiểm soát nội dung về hợp đồng tại Phần 3 của E-HSMT. - Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT.
3	Nguyễn Đình Thịnh	Chuyên viên phòng Kỹ thuật Tổ viên	- Kiểm soát nội dung về kỹ thuật của E-HSMT: tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, yêu cầu về kỹ thuật, bản vẽ/ phụ lục (nếu có)... - Đánh giá về kỹ thuật (trừ phần năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất).
4	Nguyễn Thành Long	Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng Tổ viên	- Kiểm soát nội dung về phạm vi cung cấp của E-HSMT.
5	Hà Thị Ngân	Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng - Tổ viên	- Kiểm soát các nội dung còn lại của E-HSMT. - Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. - Đánh giá về kỹ thuật (phần năng lực kinh nghiệm của nhà sản xuất).
6	Đinh Văn Chung	Chuyên viên phòng Đầu tư xây dựng - Tổ viên	- Đánh giá về tài chính.

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc độc lập trong quá trình đánh giá E-HSDT & HSCLG. Trường hợp trong tổ chuyên gia có một hoặc một số thành viên có đánh giá khác biệt

so với đa số thành viên còn lại thì kết luận cuối cùng do ông Tổ trưởng quyết định và bảo lưu các đánh giá còn lại.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHÀO LẠI GIÁ

STT	Nội dung	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH
1	Giá nhà thầu chào lại sau khi xử lý tình huống chào vượt giá	2.552.866.000 (VND)	2.590.715.347 (VND)
2	Giá trị giảm giá (nếu có)	0	0
3	Giá nhà thầu chào lại sau khi xử lý tình huống chào vượt giá trừ giá trị giảm giá (nếu có)	2.552.866.000 (VND)	2.590.715.347 (VND)
4	Xếp hạng E-HSDT	1	2

+ So sánh giá dự thầu: Căn cứ dự toán gói thầu (*đề cập tại mục I.1*) thì giá chào lại sau giảm giá (nếu có) của các nhà thầu vượt giá gói thầu được duyệt.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT và HSCLG của nhà thầu, tổ chuyên gia kết luận và kiến nghị như sau:

1. Danh sách xếp hạng nhà thầu:

Stt	Các nhà thầu được xem xét, xếp hạng	Thứ tự xếp hạng
1	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT ĐIỆN CAO THỂ SYSTECH	Thứ nhất (01)
2	CÔNG TY CỔ PHẦN VINAKISS VIỆT NAM	Thứ hai (02)

2. Gói thầu này đã được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, E-HSMT của gói thầu tuân thủ các quy định hiện hành, được thông báo mời thầu rộng rãi, việc đánh giá E-HSDT theo đúng các yêu cầu của E-HSMT và quy định hiện hành, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu này đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

4. Tổ chuyên gia có ý kiến:

+ Do HSDT của các nhà thầu sau khi chào lại giá vẫn vượt giá gói thầu được duyệt nên Tổ chuyên gia có ý kiến đề nghị huỷ thầu gói thầu này.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA

Các thành viên của Tổ chuyên gia có tên dưới đây nhất trí thông qua biên bản này. Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

CÁC THÀNH VIÊN

Lưu Vĩnh Hải 

Nguyễn Đình Thịnh 

Hà Thị Ngân 

Đình Văn Chung 

TỔ TRƯỞNG


Phạm Quang Hoà