
Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU 

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình: Thi công lắp đặt 

thang máy trụ sở doanh trại Trung đoàn 375. 

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước 

 2. Quy mô đầu tư: 

6.1 Giải pháp phá dỡ 

- Cắt, phá dỡ nền tầng hầm trục C(7-8) để làm hố pit thang máy. 

- Phá dỡ lan can hành lang trục C,E (7-8). 

- Đục tường trục C(7-8) để làm lối vào cửa thang máy xây mới. 

- Phá dỡ gạch lát nền vị trí làm thang tại trục E(7-8). 

6.2 Giải pháp xây mới 2 thang máy 

Tại trục C(7-8) làm hố pit thang máy bằng BTCT, tại trục E(7-8) làm hố pit thang 

máy bằng khung thép liên kết với nền BTCT tầng hầm hiện có bằng bulong. 

- Phần móng: Hố pit thang máy trục C(7-8) có KT 2,95x2,25m sâu 1,8m; đáy, 

vách hố thang bằng BTCT mác 250 dày 20cm, lót móng đá 2x4 mác 150. Quét dung 

dịch chống thấm hố thang. 

- Phần thân: Sử dụng khung cột, dầm thép. Lắp dựng vách kính cường lực an toàn 

bao quanh khung thép thang. Tầng 1 trục C(7-8) tường vị trí lối vào cửa thang ốp đá 

granite tự nhiên. 

- Vị trí lan can hành lang phá dỡ lát gạch ceramic 400x400 tương đương màu hiện 

trạng. 

- Trát, sơn vá vị trí phá tường, lanh tô làm mới. 

- Hoàn trả bê tông nền và lát gạch Terrazzo 400x400 vị trí phá dỡ nền tầng hầm 

để làm hố thang tại trục C(7-8). 

- Láng nền vữa xi măng mác 75 dày 2cm vị trí thang trục E(7-8). 

- Lắp đặt đường điện riêng cấp cho thang máy. 

6.3 Giải pháp thiết kế phần thiết bị: 

Đầu tư mua sắm 02 thiết bị thang máy.  

Lựa chọn thiết bị thang máy:  

- Các thông số kỹ thuật chính của thang máy dự kiến chọn tại trục C(7-8):  



+ Thang máy tải khách có tải trọng 1000kg; Vận tốc di chuyển 60m/phút; số điểm 

dừng: 6 điểm. 

+ Kích thước cabin 1600x1400x2350mm. Vật liệu cabin, cửa cabin bằng kính 

cường lực, viền INOX sọc trắng. 

+ Kích thước cửa tầng 1000x2100mm. 

+ Công suất động cơ 11KW. 

+ Nguồn điện: 3 pha 380V - 50Hz 

- Các thông số kỹ thuật chính của thang máy dự kiến chọn tại trục E(7-8):  

+ Thang máy tải khách có tải trọng 1000kg; Vận tốc di chuyển 60m/phút; số điểm 

dừng: 5 điểm. 

+ Kích thước cabin 1600x1400x2350mm. Vật liệu cabin, cửa cabin bằng kính 

cường lực, viền INOX sọc trắng. 

+ Kích thước cửa tầng 1000x2100mm. 

+ Công suất động cơ 11KW. 

+ Nguồn điện: 3 pha 380V - 50Hz 

3. Thời hạn hoàn thành: Không quá 20 ngày 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng 

thời gian thi công không quá 20 ngày kể từ ngày khởi công công trình. 

 III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 

1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật 

Nhà thầu phải nộp một Đề xuất kỹ thuật (đính kèm file lên Hệ thống) gồm mô tả 

cụ thể phương pháp thực hiện công việc, thiết bị, nhân sự, lịch biểu thực hiện và bất 

kỳ thông tin nào khác theo quy định tại Chương V và phải mô tả đủ chi tiết để chứng 

minh tính phù hợp của đề xuất đối với các yêu cầu công việc và thời hạn cần hoàn 

thành công việc. Đề xuất kỹ thuật sẽ được đánh giá xem liệu giải pháp kỹ thuật (bao 

gồm tính khả thi vật tư, vật liệu chính, các hạng mục  công việc xây lắp chính, sự tuân 

thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng, sự phù hợp và khả thi huy động nhân sự, thiết 

bị thi công; nhân sự phụ trách kỹ thuật đề xuất được huy động phù hợp về số lượng, 

sẵn sàng để huy động và có trình độ năng lực kinh nghiệm phù hợp vị trí đảm nhận; 

thiết bị thi công đề xuất phù hợp về số lượng, chủng loại, công suất và sẵn sàng để huy 

động, được kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường theo quy định …), tổ chức công 

trường và biện pháp tổ chức thi công (bao gồm sự đầy đủ các hạng mục công việc xây 

lắp chính, sự tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng, sự phù hợp và khả thi sẵn 



sàng huy động nhân sự phụ trách kỹ thuật, thiết bị thi công, kế hoạch tiến độ thi 

công…), các biện pháp đảm bảo chất lượng, kế hoạch huy động và kế hoạch thi công 

…được thể hiện bằng cách thức phù hợp và tuân thủ các yêu cầu quy định tại Chương 

V (Yêu cầu về kỹ thuật) mà không có sai lệch, hạn chế hoặc thiếu sót đáng kể. Đề xuất 

kỹ thuật được chấp thuận là ràng buộc pháp lý theo hợp đồng của nhà thầu với chủ đầu 

tư cho công trình về chất lượng - tiến độ - nghĩa vụ và trách nhiệm - giá dự thầu/giá 

hợp đồng thanh toán. 

Nhà thầu thi công với sự hiểu biết kỹ thuật, kinh nghiệm thi công, nguồn lực hiện 

có…trình bày Đề xuất kỹ thuật cho gói thầu/công trình cần đáp ứng các yêu cầu tối 

thiểu của công trình. Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm và không chỉ giới hạn ở những yêu 

cầu dưới đây: 

1.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình: 

TT Tên điều lệ, quy trình Số Ban hành 

ngày 

A Yêu cầu chung   

1 Luật Xây dựng  50/2014/QH13 18/6/2014 

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng 

62/2020/QH14 17/6/2020 

3 Nghị định quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 

4 Nghị định quản lý dự án đầu tư quản lý 

dự án đầu tư xây dựng 

175/2024/NĐ-CP  30/12/2024 

5 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng 

35/2023/NĐ-CP 20/6/2023 

6 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn 

trong xây dựng 

QCVN 18:2021/BXD 20/12/2021 

7 Các văn bản pháp lý khác có liên quan   

B Các tiêu chuẩn yêu cầu áp dụng cho gói 

thầu: 

  

1 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2019 Năm 2019 

2 Nhà ở và công trình công cộng - Nguyên 

tắc cơ bản để thiết kế 

TCVN 4319:2012 Năm 2012 

3 Tổ chức thi công TCVN 4055:2012 Năm 2012 

4 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định 

mức khác có liên quan do cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền ban hành, công bố. 

  

5 Thang máy điện – Yêu cầu về an toàn và 

lắp đặt; 

TCVN 6395:2008 Năm 2008 



TT Tên điều lệ, quy trình Số Ban hành 

ngày 

 Và các tiêu chuẩn khác có liên quan 

6 Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép toàn 

khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCVN 9115:2019 Năm 2019 

7 Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn; TCXDVN 296 : 2004 Năm 2004 

C Vật liệu, thí nghiệm   

1 Các quy trình thí nghiệm, thi công và 

nghiệm thu khác có liên quan 

  

1.2. Một số yêu cầu cụ thể: 

Về nguyên tắc nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong hồ 

sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và đảm bảo quy trình thi công, kiểm tra nghiệm 

thu hiện hành cho các hạng mục công trình. Vật liệu sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu 

kỹ thuật theo các quy trình, quy phạm hiện hành và chỉ dẫn trong hồ sơ thiết kế. Nhà 

thầu có thể lựa chọn bất kỳ nguồn cung cấp vật liệu sao cho đảm bảo đủ chỉ tiêu kỹ 

thuật và giá cả hợp lý, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh. 

Ngoài ra, chủ đầu tư lưu ý thêm về một số việc cần thiết như sau: 

2.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:  

Nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm thực hiện thiết kế tổ chức thi công theo TCVN 

4055-2012. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không có thiết kế tổ chức thi công sẽ bị loại 

trong quá trình xét thầu. 

Nhà thầu lập biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công trong đó mô tả chi tiết biện pháp 

kỹ thuật thi công, công việc chủ yếu và nguồn nhân lực sử dụng để hoàn tất công trình 

đúng thời hạn. Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công các hạng mục… tuân thủ 

theo các tiêu chuẩn, quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng đã quy định trong Tiêu 

chuẩn xây dựng Việt Nam và chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ thi công. 

Biện pháp tổ chức kỹ thuật thi công phải đảm bảo những quy định về an toàn lao 

động, phóng cháy chữa cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước 

ban hành. 

Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn bộ các 

kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công. 

Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn 

thiết kế về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để xử 

lý. Những thay đổi về thiết kế và những công tác phát sinh ngoài thiết kế phải được sự 

đồng ý của chủ đầu tư và phải được ghi chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh 

toán hợp đồng, lập hồ sơ hoàn công sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. 

Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng đợt đối với 

khối lượng lớn hoặc trước khi chuyển giai đoạn thi công theo kế hoạch và trình tự thi 

công đã thỏa thuận trong hợp đồng. Toàn bộ các biên bản nghiệm thu từng đợt và biên 

bản nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được giữ lại làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công sau 

này. 



Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và phải thỏa 

mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn quy phạm. Trong trường hợp 

không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn 

quốc tế tương đương do nhà thầu đề xuất và được sự chấp thuận của chủ đầu tư, tư vấn 

giám sát, tư vấn thiết kế. 

Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn theo bảng tiến độ thi công 

chi tiết, không có sai sót và phải được sự chấp thuận của tư vấn giám sát. Việc tuân thủ 

các quy phạm trong thiết kế thi công phải được thực hiện nhất quán. Trong quá trình 

thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và 

các bên liên quan để đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công trình được thực 

hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

2.2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu 

chuẩn về phương pháp thử): 

Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra được nguồn gốc, chất lượng, khối 

lượng vật tư sẽ sử dụng cho công trình. Các loại vật tư này phải thỏa mãn các yêu cầu 

của tiêu chuẩn kỹ thuật mà công trình áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan   hiện hành: 

- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ chức một bộ phận thí 

nghiệm có đủ tư cách pháp nhân, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. 

Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được tư vấn giám sát kiểm tra, giám sát. Các kết 

quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản và được tư vấn giám sát chấp thuận. 

- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà nhà thầu không đảm nhận được thì có 

quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng có tư cách pháp nhân thực hiện. 

- Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thí nghiệm 

hoặc có bất cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công, chủ 

đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại và mọi chi 

phí của việc này phải do nhà thầu chi trả. 

- Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp 

thuận của chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, 

nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm 

nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu. 

- Thiết bị thi công: Nhà thầu phải huy động đủ về số lượng, chủng loại (và phải 

khai rõ để chứng minh nguồn gốc và tình trạng hiện tại của từng thiết bị) theo yêu cầu 

tiến độ của công trình.  

2.3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:  

Nhà thầu phải lập biểu tiến độ thi công, trong đó nêu rõ dây chuyền thi công, trình 

tự thi công các công việc và biểu đồ nhân lực để thực hiện gói thầu, đảm bảo thi công 

gói thầu theo đúng biện pháp kỹ thuật thi công và tiến độ hoàn thành. 

2.4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ hiện hành 

của Nhà nước. 



2.5. Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường: 

Nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao 

động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng 

và quy định của pháp luật khác có liên quan hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của 

chủ đầu tư. 

2.6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:  

Nhà thầu lập biểu đồ nhân lực và thiết bị để thực hiện gói thầu, đảm bảo thi công 

gói thầu theo đúng biện pháp kỹ thuật thi công và tiến độ hoàn thành. 

Nhà thầu phải có sơ đồ tổ chức của ban chỉ huy công trường và nhân sự các tổ, 

đội thi công. Trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng tổ, đội và các 

danh sách nêu rõ: Tên, tuổi, trình độ, bằng cấp, kinh nghiệm công tác, chứng chỉ tay 

nghề, bằng lái máy, chứng chỉ đào tạo công nhân vận hành máy. 

Cán bộ, công nhân thi công trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao 

động có ký xác nhận của chủ nhiệm công trình. Phải cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động 

cho cán bộ cũng như công nhân. 

2.7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng 

vật tư kỹ thuật và vận tải cơ giới hóa xây lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, 

điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp. 

- Công tác thi công xây lắp phải tổ chức tập trung dứt điểm và tạo mọi điều kiện 

đẩy nhanh tiến độ toàn bộ công trình (hoặc một bộ phận, hạng mục công trình) vào sử 

dụng, sớm đạt công suất thiết kế. 

- Mọi công tác thi công xây lắp, bao gồm cả những công tác xây lắp đặc biệt phải 

tiến hành theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành có liên quan 

của Nhà nước. 

- Phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ 

và bảo vệ môi trường. 

Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công trong hồ sơ dự thầu gồm: Thuyết 

minh, bản vẽ và bảng sơ đồ tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục công trình. 

Trong sơ đồ đó cần nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt. 

Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn 

vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng. 

- Biện pháp tổ chức và kỹ thuật thi công phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, 

mỹ thuật, chất lượng, quy trình quy phạm kỹ thuật, an toàn và vệ sinh môi trường, các 

hạng mục thi công một cách hợp lý, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các hạng mục thi 

công với nhau để dễ dàng trong việc quản lý, tổ chức và điều hành sản xuất trên công 

trường. 

- Trong mặt bằng tổ chức thi công ghi rõ: 

+ Vị trí các mạng kỹ thuật phục vụ yêu cầu thi công (cấp điện, cấp nước, …). 

+ Vị trí các kho, bãi để cấu kiện, vật liệu xây dựng, xe máy và các thiết bị thi công 

chủ yếu. 



+ Vị trí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. 

2.8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Việc quản lý chất lượng phải tuân theo: 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

- Các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Các quy định khác có liên quan. 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công 

trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây 

dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình 

trước khi xây dựng vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế. 

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. 

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài     công 

trường. 

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, 

hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ 

sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và 

pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm 

hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công, không đảm bảo chất lượng 

hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại. 

2.9. Yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông 

Nhà thầu phải lập biện pháp đảm bảo giao thông chi tiết các hạng mục trên cơ sở 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và nghiên cứu phạm vi mặt bằng thi công 

của nhà thầu, đảm bảo các điều kiện khi thi công trên đường bộ đang khai thác. 

2.10. Yêu cầu về công tác kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các phương tiện vận chuyển của mình 

trên công trường (kể cả phương tiện của các đơn vị cung ứng vật liệu), phương tiện đi 

thuê, mượn đảm bảo việc tuân thủ theo các quy định về kích thước thùng hàng, tải 

trọng quy định đối với phương tiện. 

- Không tiếp nhận vật tư, vật liệu của các xe vi phạm về kích thước thùng hàng 

và chở hàng vượt quá tải trọng quy định do các đơn vị cung cấp; Không bốc xếp, xúc 

vật tư, vật liệu cho xe quá tải, xe vi phạm kích thước thùng hàng; 

- Các phương tiện vận chuyển của nhà thầu trên công trường (kể cả các phương 



tiện của nhà cung cấp vật tư, vật liệu) phải đăng ký biển số xe, trọng lượng toàn bộ cho 

phép tham gia giao thông với tư vấn giám sát, chủ đầu tư. 

- Hàng ngày phải ghi nhật ký các phương tiện ra, vào công trường; số lượng xe 

sử dụng; số chuyến vận chuyển; loại hàng hóa và khối lượng hàng hóa vận chuyển cho 

từng phương tiện theo biển số đăng ký (kể cả vận chuyển vật liệu đổ thải). 

2.11. Yêu cầu về bảo hành công trình 

Sau khi nhận được biên bản bàn giao công trình đã xây dựng xong đưa vào quản 

lý, bảo trì Nhà thầu phải: 

- Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian 12 tháng. 

- Mức tiền giữ lại để thực hiện bảo hành: 5% giá trị hợp đồng. Trường hợp Nhà 

thầu thực hiện bảo hành công trình bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín 

dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì Chủ đầu tư sẽ hoàn trả tiền giữ lại sau mỗi 

lần thanh toán (5%) cho Nhà thầu khi Nhà thầu đã nộp bảo lãnh bảo hành; 

Nhà thầu phải nộp bảo lãnh bảo hành của một ngân hàng được Chủ đầu tư chấp 

thuận cho công trình để thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Thời gian có hiệu lực của thư 

bảo lãnh phải kéo dài hơn thời gian bảo hành công trình là 01 tháng. Khi hết thời gian 

bảo hành công trình, nhà thầu phải tiến hành nghiệm thu hết bảo hành công trình theo 

quy định (phải có biên bản nghiệm thu hết bảo hành); 

Trong thời gian bảo hành công trình Nhà thầu phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm 

khuyết do lỗi của Nhà thầu gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của 

Nhà thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 07 ngày 

sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà 

Nhà thầu không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Bên mời thầu có quyền 

đơn phương thuê một nhà thầu khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn 

bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Nhà thầu chịu và sẽ được 

khấu trừ vào tiền bảo hành của Nhà thầu và thông báo cho Nhà thầu giá trị trên, Nhà 

thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên. 

Ngoài ra, nhà thầu bị đánh giá là không hoàn thành Hợp đồng, cấm không tham 

gia đấu thầu các dự án do Sở Xây dựng Hà Nội quản lý trong thời gian từ 01 năm đến 

03 năm kể từ thời điểm thông báo; 

- Quy định về thời gian bảo hành đối với hạng mục công việc đã sửa chữa trong 

thời gian bảo hành: Đối với hạng mục công trình, trong quá trình thi công sửa chữa có 

khiếm khuyết về chất lượng hoặc xảy ra sự cố, hư hỏng đã được nhà thầu sửa chữa, 

khắc phục thì thời gian bảo hành đối với khối lượng, số lượng phải sửa chữa khắc phục 

lại được xác định như sau: i/Thời gian bảo hành bổ sung đối với các khối lượng sửa 

chữa không ít hơn 12 tháng nhưng không được kết thúc trước thời gian bảo hành của 

hợp đồng; ii/Hạng mục công việc có ≥ 15% khối lượng phải sửa chữa trong thời hạn 

bảo hành, hoặc hạng mục có vi phạm chất lượng nghiêm trọng thì thời hạn bảo hành 

đối với khối lượng làm lại được tính từ khi hoàn thành việc sửa chữa lại (được Chủ 

đầu tư, Tư vấn giám sát xác nhận); 



- Trách nhiệm của nhà thầu: Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm về 

chất lượng đối với phần việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành. Trường 

hợp có tranh chấp giữa nhà thầu với cơ quan quản lý, chủ đầu tư sẽ thuê đơn vị giám 

định, kiểm định, đánh giá chất lượng để xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu. Nếu lỗi 

do nhà thầu thì nhà thầu phải chịu cả chi phí giám định, kiểm định, đánh giá; 

- Xử lý khi nhà thầu vi phạm chất lượng: Nhà thầu thi công hoặc nhà thầu cung 

cấp thiết bị có vi phạm chất lượng, ngoài việc phải sửa chữa trong thời gian bảo hành, 

còn bị xem xét về uy tín của nhà thầu khi đánh giá lựa chọn nhà thầu trong các dự án 

khác của Sở Xây dựng Hà Nội quản lý; 

- Nghiệm thu hết bảo hành: Sau khi hết thời hạn bảo hành, nhà thầu phải tiến hành 

nghiệm thu hết bảo hành với Chủ đầu tư. Chủ đầu tư chỉ hoàn trả tiền bảo hành khi kết 

thúc thời hạn bảo hành 

2. Yêu cầu các thông số bảo hành  

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng 

được liệt kê chi tiết trong bảng sau:  

 

TT Các thông số/yêu cầu Yêu cầu tối thiểu 
Đề xuất của nhà 

thầu  

I 
YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI 

PHẦN XÂY LẮP (C) 
Tối thiểu 12 tháng  

II 
YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI 

HÀNG HÓA (P) 
Tối thiểu 12 tháng  

1    

2    

…    

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên 

sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất 

trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu 

chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT. 

Phương án thay thế: E-HSMT có thể quy định theo phương án nêu giá trị thông 

số bảo hành điển hình theo thiết kế và cho phép nhà thầu chào các thông số bảo hành 

dao động xung quanh giá trị này nhưng không vượt quá mức tối thiểu, mức tối đa nào 

đó (Ví dụ 5%). 

3. Yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật 

1 2 3 



1 
Thang máy 6 điểm dừng, tải trọng 

1000kg 
Thang máy 6 điểm dừng, tải trọng 1000kg  

*  Tốc độ 60m/phút  

-  Động cơ, tủ điện đồng bộ  

- 

 Cửa thang máy hai cánh mở về hai phía 

điều khiển bằng biến tần và vi xử lý 

Microprocessor 

 

-  Kích thước cửa thang 1000x2100  

- 

 
Vách cabin bằng kính cường lực viền 

INOX 304 sọc trắng 
 

- 
 Bảng điều khiển cabin bằng INOX sọc 

trắng, hiển thị LCD đơn sắc 
 

- 

 Phụ kiện cáp tải, bộ khống chế vượt tốc, 

phanh hãm, dẫn hướng, ray….đầy đủ kèm 

theo 

 

-  Năm sản xuất: Không trước năm 2025  

2 
Thang máy 5 điểm dừng, tải trọng 

1000kg 
  

  Thang máy 5 điểm dừng, tải trọng 1000kg  

-  Tốc độ 60m/phút  

-  Động cơ, tủ điện đồng bộ  

- 

 Cửa thang máy hai cánh mở về hai phía 

điều khiển bằng biến tần và vi xử lý 

Microprocessor 

 

- 

 

Kích thước cửa thang 1000x2100  

- 
 Vách cabin bằng kính cường lực viền 

INOX 304 sọc trắng 
 

- 
 Bảng điều khiển cabin bằng INOX sọc 

trắng, hiển thị LCD đơn sắc 
 

- 

 Phụ kiện cáp tải, bộ khống chế vượt tốc, 

phanh hãm, dẫn hướng, ray….đầy đủ kèm 

theo 

 

- 

 

Năm sản xuất: Không trước năm 2025  

Trong yêu cầu về kỹ thuật cụ thể của hàng hóa và hàng hoá cung cấp trong HSMT 

có thể nêu nhãn hiệu, catalog, kích thước của một sản phẩm cụ thể nào đó, tuy nhiên 

chỉ để mang tính chất tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa cần 

cung cấp. Việc đưa ra các yêu cầu trên không nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu 

hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình 

đẳng. 

Cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalog của bất kỳ hàng hóa, hàng 

hoá nào có nghĩa là tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử 

dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có). 

IV . Các bản vẽ 



Đính kèm E-HSMT là Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt làm cơ sở cho 

việc lập E-HSDT. Nhà thầu lưu ý: Giá chào thầu tại đơn thầu và đơn giá chào cho gói 

thầu tại Bảng chi tiết hạng mục xây lắp là giá chào trọn gói và được hiểu rằng đã bao 

gồm các chi phí cho những yêu cầu và các khối lượng còn lại khác được yêu cầu trong 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng phê duyệt; Nhà thầu cần rà soát và tính toán 

để đề xuất chào giá cho phù hợp. 

 


