

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: 02/XL - Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc
Công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Quang Bình,
tỉnh Hà Giang năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; bởi Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT - BTC, ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV, ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-EVNNPC, ngày 14/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-PCTQ, ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc kiện toàn Tổ thẩm định của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-EVNNPC, ngày 30/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Hà Giang;

Căn cứ Quyết định 1398/QĐ-PCTQ, ngày 04/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt BCKTKT công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang năm 2026;

Căn cứ Quyết định 1652/QĐ-PCTQ, ngày 23/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-PCTQ, ngày 23/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh KHLCNT công trình Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-PCTQ, ngày 24/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt dự toán gói thầu 02/XL – Xây lắp công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang năm 2026;

Căn cứ tờ trình số 343/TCG-ĐTXD, ngày 29 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: 02/XL- Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang năm 2026;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 688/TTĐ, ngày 29/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu 02/XL- Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang năm 2026;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Tuyên Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: 02/XL- Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Xây dựng, cải tạo lưới điện THA khu vực huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang năm 2026 với nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang, các Trưởng phòng có liên quan, căn cứ chức năng và nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLDA, ĐT (5b).

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Bằng

Phụ lục
E-HSMT GÓI THẦU: 02/XL - XÂY LẮP THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN THA KHU VỰC HUYỆN QUANG BÌNH,
TỈNH HÀ GIANG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCTQ, ngày tháng 11 năm 2025)

Stt	Tên gói thầu		Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu				
1	02/XL - xây lắp	Thi công xây lắp công trình	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Đơn giá cố định	120 ngày