

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu XL.2025.09: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp công cộng khu vực huyện Phú Giáo năm 2025

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp công cộng khu vực huyện Phú Giáo năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẾN CÁT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/05/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3917/QĐ-EVNHCNM ngày 01/08/2025 của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Điện lực Bến Cát;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-PCBCA ngày 17/11/2025 của Công ty Điện lực Bến Cát về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp công cộng khu vực huyện Phú Giáo năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-PCBD ngày 26/11/2025 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Đường dây

trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp công cộng khu vực huyện Phú Giáo năm 2025”;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu số 206/QLĐT ngày 28/11/2025 của Gói thầu XL.2025.09: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp công cộng khu vực huyện Phú Giáo năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp công cộng khu vực huyện Phú Giáo năm 2025;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch Vật tư tại tờ trình số 615/KHVT ngày 27/11/2025 về việc trình phê duyệt E-HSMT Gói thầu XL.2025.09: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp công cộng khu vực huyện Phú Giáo năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp công cộng khu vực huyện Phú Giáo năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu XL.2025.09: Thi công xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp công cộng khu vực huyện Phú Giáo năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp chống quá tải các trạm biến áp công cộng khu vực huyện Phú Giáo năm 2025, với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư, các Thành viên Tổ Chuyên gia lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Kế hoạch Vật tư, Phòng QLĐT, Phòng Kỹ thuật và An toàn, Phòng Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Lưu: VT, QLĐT, NTHN. (6).

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Định