
277 
 

 

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

A. Các quy định chung 

E-ĐKC 1.4 Chủ đầu tư là: UBND xã Quốc Oai 

E-ĐKC 1.7 Công trình bao gồm Gói thầu số 03: Thi công xây 
dựng và lắp đặt thiết bị Dự án: Xây dựng nhà văn hoá 
thôn Thuỵ Khuê, thôn Năm Trại xã Sài Sơn, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội. 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm Công trường tại xã Quốc Oai, Thành Phố 
Hà Nội và được xác định trong Bản vẽ số theo bản vẽ đính 
kèm 

E-ĐKC 1.16 Ngày hoàn thành là: 240 ngày kể từ ngày khởi công 

E-ĐKC 1.17 Ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ Công trình là: 
240 ngày kể từ ngày khởi công 

[Nếu quy định các ngày khác nhau để hoàn thành các 
phần Công trình (“hoàn thành từng phần” hoặc các mốc 
hoàn thành) thì phải liệt kê toàn bộ ở đây]. 

E-ĐKC 1.18 Ngày khởi công là: ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng 
thi công cho nhà thầu. 

E-ĐKC 1.19 Nhà thầu là: ___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số 
thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]. 

E-ĐKC 1.29  - Tư vấn quản lý dự án:______ [ghi tên, địa chỉ, điện 
thoại, fax, email của Tư vấn quản lý dự án nếu có]; 

- Tư vấn giám sát là:______ [ghi tên, địa chỉ, điện thoại, 
fax, email của Tư vấn giám sát]; 

… 

E-ĐKC 2.1 Hoàn thành từng phần: ___ [Chủ đầu tư điền] 

E-ĐKC 2.3(i) Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp 
đồng:____ [liệt kê tài liệu]. 

E-ĐKC 5.2 - Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng  
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- Thời gian hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
là: Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có hiệu lực cho đến khi 
công trình được nghiệm thu, bàn giao và Nhà thầu chuyển 
sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định. 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư 
chấp thuận và tuân thủ mẫu số 15 Chương VIII. Nếu các điều 
khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hiệu 
lực và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng 
vào thời điểm 07 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp 
đồng của Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư hết hiệu lực, Nhà 
thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng 
cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã 
được sửa chữa xong. 

E-ĐKC 5.4 Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chủ 
đầu tư phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Nhà 
thầu ngay sau khi hoặc không chậm hơn 20  ngày kể từ khi 
công trình được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu 
đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định]. 

E-ĐKC 8.2(d) Nhà thầu có văn bản trả lời yêu cầu của Chủ đầu tư 
trong khoảng thời gian không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận 
được văn bản yêu cầu. 

E-ĐKC 8.8(a) Nhà thầu có văn bản thông báo trong khoảng thời gian 
tối thiểu 03 ngày, trước ngày vật tư, thiết bị được vận chuyển 
tới công trường 

E-ĐKC 8.11 Thời gian di dời vật tư, thiết bị ra khỏi công trường: 03 
ngày kể từ ngày biên bản nghiệm thu công trình được cấp. 

E-ĐKC 9.3 Nhà tư vấn đưa ra chỉ dẫn trả dưới dạng văn bản trong 
thời hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị 
chỉ dẫn của các bên liên quan. 

E-ĐKC 11.1 Danh sách nhà thầu phụ:_____ [ghi danh sách nhà 
thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-
HSDT]. 

E-ĐKC 11.2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt 
quá: 30% giá hợp đồng [Hệ thống trích xuất theo Mục 27.3 
E-CDNT]. 
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E-ĐKC 11.4 Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ: Không 

E-ĐKC 19.1 Yêu cầu về bảo hiểm: Kể từ ngày khởi công cho đến hết 
thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho 
vật tư, máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm 
đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với 
người thứ ba cho rủi ro của Nhà thầu…. 

E-ĐKC 
20.1(a) 

Thời gian bảo hành công trình 12 tháng, kể từ ngày bàn 
giao công trình 

E-ĐKC 21 Thông tin về Công trường là: Gói thầu số 03: Thi công 
xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án: Xây dựng nhà văn hoá 
thôn Thuỵ Khuê, thôn Năm Trại xã Sài Sơn, huyện Quốc 
Oai, thành phố Hà Nội. 

E-ĐKC 24 Ngày tiếp nhận, sử dụng Công trường là: ngày chủ đầu 
tư bàn giao mặt bằng theo quy định.  

E-ĐKC 27.2 Thời gian để tiến hành hòa giải: 28 ngày và được qui 
định cụ thể khi thương thảo (nếu có), hoàn thiện hợp đồng. 

Giải quyết tranh chấp: Trong thời hạn 28 ngày kể từ 
ngày các bên nhận được kết luận hòa giải của ban xử lý tranh 
chấp, nếu một bên không đồng ý kết luận hòa giải của ban xử 
lý tranh chấp thì có quyền phản đối và các tranh chấp này sẽ 
được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của 
pháp luật, trừ trường hợp quá thời hạn nêu trên không bên nào 
phản đối kết luận hòa giải thì coi như các bên đã thống nhất với 
kết luận hòa giải. Khi đó các bên phải thực hiện theo kết luận 
hòa giải. Thời hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài hoặc thời 
hiệu khởi kiện lên Tòa án giải quyết tranh chấp được thực hiện 
theo quy định có liên quan của pháp luật. Chi phí cho việc giải 
quyết tranh chấp do bên thua kiện chịu và  được qui định cụ thể 
khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 

B. Quản lý thời gian 

E-ĐKC 28 - Ngày khởi công: ________[ghi ngày dự định khởi 
công]. 

- Ngày hoàn thành dự kiến:________ [ghi ngày hoàn 
thành dự kiến]. 
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E-ĐKC 29.1 Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công 
chi tiết trong vòng 7 ngày từ ngày ký Hợp đồng. 

E-ĐKC 29.4 - Thời gian cập nhật Biểu tiến độ thi công chi tiết: Sẽ cập 
nhật sau khi nhà thầu bắt đầu thi công.  

- Số tiền giữ lại nếu nộp muộn Biểu tiến độ thi công 
chi tiết cập nhật: 13.000.000 VND (tương đương 0,1%  giá trị 
hợp đồng) 

E-ĐKC 30.7 Các trường hợp khác:_______ [ghi các trường hợp gia 
hạn thời gian thực hiện hợp đồng khác (nếu có)]. 

C. Quản lý chất lượng 

E-ĐKC 33.2 Vật tư, máy móc, thiết bị: Nhà thầu phải cung cấp đầy 
đủ các loại giấy tờ như: giấy chứng nhận xuất xưởng, các phiếu 
kiểm nghiệm vật liệu được tổ chức, cơ quan có uy tín chứng 
nhận, máy móc, thiết bị phải có đăng kiểm đúng quy định. 

D. Quản lý chi phí 

E-ĐKC 40 

 

Loại hợp đồng: Trọn gói 

E-ĐKC 41.1 Giá hợp đồng: Cố định 

E-ĐKC 42.1 - Tạm ứng: Được quy định cụ thể trong bước hoàn thiện hợp 
đồng. 

- Thời gian tạm ứng: Được quy định cụ thể trong bước hoàn 
thiện hợp đồng 

E-ĐKC 44.1 Phương thức thanh toán: chuyển khoản. Số lần thanh toán: 
Sẽ được quy định cụ thể khi ký hợp đồng; Đồng tiền thanh toán: 
Tiền đồng Việt Nam 

E-ĐKC 45 Điều chỉnh thuế: “được phép” 

E-ĐKC 46.1 Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5% 

[số tiền giữ lại thường xấp xỉ 5% và không vượt quá 
10% trong mọi trường hợp]. 
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E-ĐKC 
47.1(d) 

Trường hợp sửa đổi hợp đồng: Theo quy định pháp luật 

E-ĐKC 47.7 Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được 
Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu 
tư thanh toán cho Nhà thầu 0% giá trị giảm giá hợp đồng. 

E-ĐKC 49.1 Mức phạt: Được quy định cụ thể trong bước hoàn thiện 
hợp đồng. 

E-ĐKC 49.2 Bồi thường thiệt hại: Áp dụng: Bồi thường thiệt hại trên 
cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; 

E-ĐKC 49.3 Thưởng hợp đồng: Không áp dụng 
 

E. Kết thúc hợp đồng 

E-ĐKC 54 Thời gian bàn giao công trình: Sau khi công trình hoàn 
thành và do Chủ đầu tư Quyết định theo điều kiện thực tế 

E-ĐKC 55.1 Thời gian nộp bản vẽ hoàn công: Tối đa 20 ngày kể từ 
ngày nghiệm thu hoàn thành công trình 

E-ĐKC 55.2 Số tiền giữ lại: 13.000.000 VND (tương đương 0,1% giá 
trị hợp đồng. 

E-ĐKC 
56.1(a) 

Nhà thầu phải nộp hồ sơ quyết toán công trình trong 10 
ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn 
thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp 
đồng. 

E-ĐKC 61 Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ 
bên trong và bên ngoài kiện hàng: Nhà thầu phải tuyệt đối 
tuân thủ những thông tin về cách đóng gói thiết bị trên bao 
kiện đóng gói, các chỉ dẫn cho việc bốc dỡ, vận chuyển thiết 
bị, .... 

Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: 
- Đối với hàng hóa sản xuất nước ngoài phải có giấy 

chứng nhận xuất xứ CO, giấy chứng nhận chất lượng CQ. 
Đối với hàng hóa sản xuất trong nước phải có giấy chứng 
nhận xuất xưởng. 

- Theo đúng tiêu chuẩn loại tương ứng được mô tả 
trong Chương V của E-HSMT. 
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- Trường hợp cần thiết: Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu 
tư sẽ kiểm nghiệm thiết bị tại nơi sản xuất hoặc ngay tại hiện 
trường vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải cung cấp trợ lý và 
dụng cụ cần thiết cho việc kiểm nghiệm bất kỳ thiết bị nào. 
Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm của thiết 
bị trước khi đưa vào sử dụng. 

 

 

 


