
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Tên dự án: Đầu tư hoàn thiện công trình điện tại MBQH Khu dân cư 
mới Xa Thư, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. 
2. Mã số thông tin dự án: 3825310000300. 

3. Địa điểm xây dựng: Thôn Xa Thư, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. 
4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Quảng Bình. 
5. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Quảng Bình. 

6. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng: Công 
ty cổ phần ĐTXD Trường An Bình. 

7. Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Nhóm C, Công trình hạ tầng kỹ 

thuật, cấp công trình cấp III. 
8. Mục tiêu dự án: Đầu tư hoàn thiện công trình điện tại MBQH khu dân 

cư mới Xa Thư, xã Quảng Bình do bị mất cắp nhằm đảm bảo điều kiện đấu giá 

quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước. 
9. Quy mô đầu tư xây dựng 
9.1. Hoàn thiện công trình điện 

- Kéo tuyến cáp ngầm hạ thế có tổng chiều dài tuyến 1.703m. Sử dụng 
dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x70+1x50mm2, 
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC- 3x95+1x70mm2, Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-

3x120+1x95mm2. 
- Lắp mới thanh cái tủ hạ thế, các attomat trong tủ hạ thế và các phụ kiện 

kèm theo tại 52 vị trí tủ hạ thế hiện trạng. 

- Lắp bổ sung dây đồng Ø10 nối đất hệ thống với chiều dài tuyến 2.043m 
tại các tuyến đường điện chiếu sáng hiện trạng. 

- Xây dựng mới tuyến cáp ngầm và hệ thống đèn đường chiếu sáng trang 

trí, hệ thống biển quảng cáo dọc theo tuyến đường trục chính với chiều dài tuyến 
689m. Sử dụng dây cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x16+1x10mm2 và 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x50mm2. 
9.2. Chỉnh trang, hoàn thiện giải phân cách giữa. 
- Cải tạo lại không gian cảnh quan dọc theo dải phân cách giữa tuyến 

đường trục chính sử dụng các loại cây tùng tháp, cây cọ lùn và trồng cỏ lá tre. 
- Cải tạo, bổ sung thêm các cột an toàn gia thông sử dụng cột D90 mạ 

kẽm cao 50cm dày 2mm, mặt bích dày 3mm. Dựng lại biển, dán lại phản quang 

mặt biển cấm đi ngược chiều. 
(Kèm theo hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật) 
10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: 



* Các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án tuân theo “Quy phạm trang bị điện” 
Phần I - Quy định chung 11 TCN-18-2006; Phần II - Hệ thống đường dẫn điện 

11-TCN-19-2006; Phần III - Trang bị phân phối và trạm biến áp 11 TCN-20- 
2006; Phần IV - Bảo vệ và tự động 11 TCN-21-2006 do Bộ công nghiệp Ban 
hành năm 2006; Áp lực gió, theo tiêu chuẩn tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn 

thiết kế TCVN-2737-2023 do Bộ Xây dựng ban hành năm 2023 và các quy định 
hiện hành khác gồm: 

- TCCS 17:2021/EVN ban hành theo Văn bản số 114/QĐ-HĐTV ngày 

21/09/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ 
thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia 
Việt Nam; 

- Tiêu chuẩn áp dụng đối với các loại chống sét van: IEC-99.4. 
- Tiêu chuẩn áp dụng đối với các loại cách điện: IEC-305-1978. 
* Các tiêu chuẩn, quy phạm và tài liệu chuyên ngành khác có liên quan. 

11. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày 
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục 

công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng. 
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn 

có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu 

cầu tiến độ hoàn thành. 

STT Hạng mục công trình Ngày bắt đầu Ngày hoàn thành 
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2    

3    

…    

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
Nhà thầu phải coi Yêu cầu về mặt kỹ thuật này là một phần của Hợp đồng 

xây lắp, trong suốt quá trình thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình… mọi 

nội dung trong Yêu cầu về mặt kỹ thuật phải được thực hiện và nhà thầu không 
được trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ 
thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy định chung 
Đơn vị thi công cần đề ra biện pháp thi công sao cho không gây hư hại đến 

các công trình lân cận. Nhà thầu phải thực thi mọi biện pháp nhằm đảm bảo an 

toàn tuyệt đối cho các công trình lân cận, công trình liền kề và phải chịu hoàn 
toàn trách nhiệm về những hư hỏng của những công trình này gây ra bởi quá 



trình thi công gói thầu này. Nhà thầu phải dừng thi công nếu thấy xuất hiện các 
dấu hiệu gây hư hại cho công trình lân cận, công trình liền kề do việc thi công 

công trình gây lên và thực hiện ngay các biện pháp nhằm hạn chế, khắc phục kịp 
thời những hư hại này. Do đó, nhà thầu cần phải nghiên cứu, tính toán kỹ biện 
pháp thi công trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT 

này và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các quy định hiện hành của pháp luật 
Việt Nam. 

+ Yêu cầu kỹ thuật đòi hỏi thực hiện thi công tuân thủ theo các tiêu chuẩn 

quy phạm Nhà nước về công tác xây dựng đã quy định trong Tiêu chuẩn Xây 
dựng Việt Nam do Bộ Xây Dựng ban hành và các chỉ định kỹ thuật trong bản vẽ 
thi công. 

+ Cần tuân theo những quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa 
cháy cũng như các tiêu chuẩn khác có liên quan do Nhà nước ban hành. 

+ Yêu cầu kỹ thuật thi công cho công trình. 

+ Theo hợp đồng, nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ máy 
móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nhân và nhà xưởng thi công. 

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường, kiểm tra, xác định toàn 

bộ các kích thước, cao độ và điều kiện làm việc trước khi thi công. 
+ Nhà thầu phải phối hợp với các nhà thầu phụ (nếu có) trong các vấn đề 

theo đúng chỉ định của bản vẽ kỹ thuật. 

+ Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và cơ quan 
thiết kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý. 

+ Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác 

phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi 
chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở cho việc thanh toán, lập Hồ sơ hoàn công 
sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. 

+ Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng công 
việc, từng giai đoạn thi công theo kế hoạch và trình tự thi công đã thoả thuận 

trong hợp đồng. Toàn bộ các biên bản nghiệm thu từng đợt và biên bản nghiệm 
thu bàn giao sử dụng phải được giữ làm cơ sở lập Hồ sơ hoàn công sau này. 

+ Vật liệu xây dựng và chất lượng sản phẩm phải đạt yêu cầu tốt nhất và 

phải thoả mãn các quy định của yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn quy phạm. 
Trong trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải 
tuân thủ theo các tiêu chuẩn Quốc tế tương đương do Nhà thầu đề xuất và được 

sự chấp thuận của Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế và Kỹ sư giám sát chất lượng. 
+ Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn, không có sai sót và 

phải được sự chấp nhận của kỹ sư giám sát chất lượng. 



+ Các loại vật liệu phải đạt quy chuẩn, tiêu chẩu chất lượng quy định 
+ Máy trộn vữa sẽ theo chỉ định của kỹ sư giám sát chất lượng. Máy trộn 

phải được rửa sạch 2 lần một ngày trong quá trình sử dụng, nếu thỉnh thoảng 
dùng thì phải được rửa sạch ngay sau khi sử dụng. Không trộn vật liệu quá 5 
phút. 

+ Vữa sau khi trộn chỉ được sử dụng trong vòng 30 phút, không được trộn 
lại. 

+ Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế phải được thực hiện nhất quán. 

Trong quá trình thực hiện thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư, 
đơn vị thiết kế và cơ quan Quản lý chất lượng xây dựng cơ bản ở địa phương để 
đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công trình. 

2. Công tác chuẩn bị và tổ chức mặt bằng thi công: 
* Tổ chức công trường: 
- Biển báo thi công: 

- Mỗi công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu bố trí bảo vệ và 
lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự án, kích thước và nội dung 
của biển báo phải được bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý. 

- Công trình xây dựng được bố trí một Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y 
tế; Nhà vệ sinh hiện trường và vật liệu thải, được thu dọn hàng ngày đảm bảo 
tiêu chuẩn vệ sinh; Xưởng gia công cốt thép, ván khuôn, kho chứa xi măng, kho 

chứa vật tư, thiết bị, sân trộn bê tông, bể nước thi công, bãi chứa vật liệu .v.v. 
được bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng. 

- Cấp điện thi công: 

Nhà thầu liên hệ với ban quản lý điện tại địa phương để làm hợp đồng cấp 
điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không cấp được điện cho 
công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. 

Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu dao có nắp che chắn bảo vệ và hệ 
thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng điện, phải đảm bảo an toàn 

theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. 
- Cấp nước thi công: 
Nhà thầu phải đảm bảo có nước sạch đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và 

sinh hoạt ở lán trại, văn phòng, cần xây dựng giếng nước và một số bể chứa nhỏ 
phục vụ thi công. Nước phục vụ thi công đảm bảo TCVN 4506-2012. 

- Thoát nước: 

Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng 
mương và ống thích hợp. Phần đào móng sâu có hệ thống mương thu nước 



móng dồn về hố thu, dùng bơm thoát nước bơm từ hố thu vào hệ thống thoát 
nước tạm. 

- Đường thi công: 
Nhà thầu làm đường tạm để phục vụ thi công được thuận tiện. Ngoài ra 

Nhà thầu có thể chủ động gia cố đường để đảm bảo phục vụ thi công, hoàn 

thành đúng tiến độ. 
- Thông tin liên lạc: 
Nhà thầu cần đặt máy điện thoại tạm thời tại khu vực công trường để đảm 

bảo liên lạc với các bên liên quan liên tục 24/24 giờ. 
- Hệ thống cứu hoả : 
Để đề phòng và xử lý cháy nổ trên công trường phải đặt một số bình cứu 

hoả tại các điểm cần thiết, có khả năng dễ xảy ra hoả hoạn. hàng ngày có cán bộ 
kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. 

Những nội dung chưa nêu trong phần chỉ dẫn này, Nhà thầu phải căn cứ 

vào yêu cầu thiết kế để xác lập biện pháp thi công đúng quy trình, quy phạm kỹ 
thuật, đảm bảo chất lượng cao nhất và phải tuân thủ đầy đủ các nội dung trong 
quy định quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 
xây dựng.  

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm 
theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử); 

 Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình 

phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu 
phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị 
phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm 

nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ 
thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và 

thử nghiệm theo quy phạm quy định. 
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao 
mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

 Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận 
hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 



Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, 
nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
          Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ chức thi công. 

          Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh 
các hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi 
tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động; 
 Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần 
việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho 

người và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo 
đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công. 

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công. Nhà thầu phải trình Kỹ sư bản 

biện pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho 
toàn nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này. 

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để 

đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công 
trường khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu. 

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các 

dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh 
công trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên 
nghành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi 

công hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong HSDT. 

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có 
công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh 

môi trường 
Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy 

móc thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp 

ứng và sự phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá. 
10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 

Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự 

nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công 
trình lân cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện 
nghĩa vụ của mình.Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc 



phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho 
nhà thầu. 

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần 
sau: 

+ Tiến độ thi công. 

+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu 
ý các biện pháp để tổ chức thi công gói thầu. 

+ Tính toán thiết kế các công trình tạm. 

+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công. 
+ Các nhu cầu cần thiết khác. 
b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:  

+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả 
việc thi công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét 
trước khi khởi công công trình. 

+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt 
bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên 
bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và 

sơn. 
+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan 

để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối 

hợp công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. 
b) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, 

phải tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công 

đảm bảo an toàn và không được kéo dài thời gian. 
c) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu 

bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi 

thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu 
và giám sát thi công đồng ý. 



IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: 
STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành 

1    

2    

…    
 


