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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc gói thầu: 

- Tên gói thầu: Xây dựng công trình Khu cây xanh công viên tại khu tái định cư 

Trần Lãm (khu B), tổ 22, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình 

- Tên dự án:  Khu cây xanh công viên tại khu tái định cư Trần Lãm (khu B), tổ 

22, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình 

- Địa điểm xây dựng: Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên. 

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

1.1. Quy mô đầu tư xây dựng: 

1.1.1. Hạng mục kiến trúc: 

a) Sân, đường nội bộ: 

- Mặt sân và đường nội bộ lát đá tự nhiên dày 30cm loại chống trơn, sân 

quảng trường kết hợp hoa văn trang trí bằng đá xanh đen và xanh xám, bó vỉa 

bằng đá tự nhiên xanh xám. 

- Sân chơi trẻ em bằng bê tông M250 mặt mài phẳng. 

- Giàn hoa khu vực sân trung tâm có trụ bằng bê tông đắp họa tiết nổi, hệ 

thanh lam bằng BTCT, bố trí ghế ngồi xung quanh xây bằng gạch, mặt ghế lát đá 

xanh đen. Trang trí đèn led dây chiếu sáng. 

- Chòi nghỉ: sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, cột và vì kèo sơn giả gỗ, mái 
dán ngói đá, nền lát đá xanh xám, lan can bằng gỗ nhựa công nghiệp. 

- Cụm tiểu cảnh cảnh quan như: Ghế ngồi công viên, cây xanh thảm cỏ, đồi 
cảnh quan...tạo điểm nhấn kiến trúc. 

b) Bãi đỗ xe: Kết cấu mặt bê tông mác M250 dày 18cm, cấp phối đá dăm 

loại 1 dày 15cm và cát K95 dày 30cm. 

c) Vỉa hè: 

- Cải tạo, thay thế vỉa hè xung quanh khu vực công viên hiện có đã hư hỏng 
bằng gạch bê tông mặt bóng sần kích thước (400x400x45)mm. 

- Thay mới bó vỉa giáp đường giao thông bằng đá tự nhiên xanh xám kích 
thước (150x330x1000)mm, bó vỉa lối vào bãi xe bằng đá kích thước 

(200x300x1000)mm, bó vỉa bồn cây, lối đi dạo nội bộ bằng đá tự nhiên kích thước 
(150x220x1000)mm. 

d) Cây xanh: 

- Cây hiện trạng: Giữ nguyên một số chủng loại cây trên vỉa hè sinh trưởng 

và phát triển tốt. Di chuyển một số chủng loại cây sinh trưởng phát triển tốt về vị 

trí phù hợp. Chặt bỏ những cây sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển kém. 
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- Cây trồng mới: 

+ Đối với cây tầng cao: Trồng những cây có lá rộng kết hợp cây có dáng thân tán 

đẹp, bóng mái như: Me Tây, Sộp, Sang, Long Não, Cọ Dầu… 

+ Đối với cây tầng thấp, cây bụi: Trồng những cây có hình dáng trang trí, màu sắc 
đẹp, ít sâu bệnh và yêu cầu chăm sóc không cao như: Ngâu, Thiên Tuế, Mẫu Đơn, 

Cau Đỏ, Hoàng Nam, Bách Tán, Hồng Lộc, Râm Bụt, Cọ xòe Lùn… 

+ Đối với cây thời vụ, cây thảm lá màu: cây trồng theo mảng, tạo cảnh quan có 

màu sắc lá tươi sáng: Chiều Tím, Hoa Ngũ Sắc, Chuỗi Ngọc tạo viền, Cỏ Lá 

Gừng, Cỏ Nhung Nhật... 

1.1. 2. Hạng mục hạ tầng kỹ thuật: 

a) San nền: Đắp bằng vật liệu cát san nền và đất tận dụng đạt K90. Cao 
độ san nền trung bình +2.20. 

b) Cấp điện: 

- Nguồn điện lấy từ Trạm biến áp số 2 TĐC Trần Lãm. 

- Xây dựng mới 01 Tủ điện chiếu sáng. 

- Xây dựng mới 02 cột đèn cao áp cao 17m tại quảng trường, lọng 

bán nguyệt, mỗi cột gồm 4 bóng Led 400W. 

- Xây dựng mới 36 cột đèn sân vườn cao 4m gắn đèn Led 50W. 

- Xây dựng mới 65 đèn nấm cao 0,6m gắn bóng Led 20W. 

- Xây dựng mới 04 cột đèn cao áp cần đơn cao 8m, lắp bóng LED 150W 
để chiếu sáng bãi đỗ xe. 

c) Cấp nước: 

- Nguồn nước được lấy từ mạng lưới cấp nước trên vỉa hè khu dân 
cư đường số 28; ống cấp nước sử dụng ống HDPE. 

- Hệ thống vòi tưới cỏ được bố trí trên các khu vực trồng cỏ, cây xanh. 

Khoảng cách các vòi tưới cỏ khoảng 30m. 

d) Thoát nước: 

- Nạo vét rãnh hiện trạng trên vỉa hè xung quanh công viên. 

- Thoát nước mưa trong khu vực công viên được thu gom vào các cửa 
thu và hố ga, qua hệ thống rãnh xây B400, cống tròn BTCT D300 về các điểm 
xả vào hố ga thoát nước mưa hiện có nằm trên vỉa hè đường số 28 và số 32. 

2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày. 

3. Giá gói thầu: Đã bao gồm thuế VAT 8%. 

Lưu ý: Nhà thầu áp dụng mức thuế suất  8% trong Giá dự thầu. Trường 

hợp khối lượng công việc được hoàn thành, nghiệm thu trong thời gian áp 

dụng chính sách giảm thuế thì sẽ áp dụng theo thuế suất được quy định tại thời 

điểm đó. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Trên cơ sở thời hạn hoàn thành gói thầu tối đa là 150 ngày (tính từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực, kể cả ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật). Nhà thầu căn cứ hồ 
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sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, trên cơ sở khả năng, năng lực và yêu 

cầu kỹ thuật trong thi công xây dựng để đưa ra tiến độ thực hiện gói thầu theo 

biểu dưới đây. Việc đề xuất tiến độ thực hiện tại Mẫu số 10A (Webform trên Hệ 

thống) phải phù hợp với đề xuất tiến độ thực hiện tại biểu dưới đây. 

Tiến độ thi công xây dựng chi tiết theo sơ đồ ngang.  

( Kèm theo biểu đồ nhân lực ) 

TT HẠNG MỤC CÔNG 

VIỆC 

KHỐI 

LƯỢNG 

NHÂN 

CÔNG 

THỜI GIAN THI CÔNG (NGÀY) 

1 ...    

2 ...    

3 ...    

4 ...    

Ngày......... tháng.......... năm 2025 

 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình; 
 

Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các 

yêu cầu về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều 

kiện về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí 

nghiệm, các chỉ tiêu kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, 

các tiêu chuẩn sử dụng tại biện pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện 

hành. 

a. Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp thẩm 

quyền phê duyệt. 

b. Phải thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra 

trong các quy trình thi công và nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra 

công trình hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền. 

Bản quy định kỹ thuật và chất lượng thi công trong hồ sơ mời thầu là tập 

hợp các quy định về các nội dung chủ yếu thuộc 2 yêu cầu nêu trên đối với việc 

thi công công trình cùng với các quy định, Nghị định quản lý chất lượng công 

trình bắt buộc nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện. 

Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra 

nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế giám sát; Chủ đầu 

tư giới thiệu một số quy trình thi công và nghiệm thu: 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 
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- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng. 

Các tài liệu nội bộ của nhà thầu phục vụ quản lý thi công 
 

Nhà thầu phải có quy trình quản lý sử dụng tài liệu phục vụ thi công đảm bảo 

việc thi công sẽ được tuân thủ, các tài liệu bao gồm tài liệu nội bộ của nhà thầu và 
tài liệu bên ngoài (quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn….) do nhà thầu 

sử dụng. 
 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công: 
 

2.1. Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công 
 

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào 

trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng 

hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình 

và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ 

dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng. 
 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của 
tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công 
trình và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải: 
 

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công trường. 
Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho 

người lao động. 
 

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và 
ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và 
khu vực lân cận. 
 

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên 
vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ 

ngày khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận nghiệm thu bàn giao 

công trình. 
 

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư    
hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị 
thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa 
vào thi công công trình. 
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+ Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng 
thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ đề xuất được chấp thuận. 

 
+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề 

có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn 
nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng. 

 
+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường 

trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình. 
 
+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu 

mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng 

lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho 

người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt 

.
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+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong 
hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay 

chết người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất 
sẵn có. 
 

+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, 
Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được 
sạch sẽ. 
 

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo 
đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình 
 

2.2. Yêu cầu tổ chức quản lý thi công 
 

Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được thực hiện tuân thủ Nghị 
định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản có 
liên quan. 

Công trường: Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thi công 
cho các hạng mục như trong bản vẽ. Phạm vi công trường cho nhà thầu được chỉ ra 
trong bản vẽ. Nhà thầu chỉ được phép tiến hành các công tác trong phạm vi chỉ ra 
đó. 

Phạm vi công việc: 
 

- Phạm vi công việc của nhà thầu: 
 

+ Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện, nhân lực thi công tại hiện 
trường công trình.   

+ Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị, nhiên liệu, dụng 
cụ và các điều kiện bảo đảm thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ 
thuật, tiến độ và chất lượng. 
 

+ Tiến hành thi công xây dựng gói thầu theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình, 
quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi 

công. 
 

+ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thi công trên công trình 
để thi công các phần việc liên quan và chuyển tiếp giữa hai đơn vị nhằm đảm bảo 
yêu cầu kỹ thuật và tiến độ chung của công trình. 
 

+ Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công trình theo quy định 
hiện hành của Nhà nước. 
 

- Khối lượng công việc: 
 

Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở tại bảng tiên lượng - và bản vẽ 
thiết kế thi công kèm theo. 

Yêu cầu kỹ thuật công trình: 
 

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ 
thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công và các qui phạm thi công hiện hành 

của Nhà nước. 
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Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong bản vẽ thì phải trao 
đổi với Chủ đầu tư và sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ yêu 
cầu và các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. 
 

Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải được kiểm tra và được 
Chủ đầu tư chấp nhận. 

Đảm bảo chất lượng chất lượng của mọi công tác liên quan tới công trình. 
Bắt đầu từ công tác chuẩn bị mặt bằng, trắc địa công trình, độ chính xác của các 
kích thước xây dựng, chất lượng vật liệu xây dựng và hoàn thiện công trình, chất 
lượng gia công sẵn ...Toàn bộ chất lượng các công việc này được đảm bảo bằng 
các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm, chứng chỉ nghiệm thu, bản 
vẽ hoàn công sẽ được nêu chi tiết dưới đây. 

- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm và đảm bảo chất lượng với các 
vật tư cần thiết. Mọi nhận xét về chất lượng công trình phải được ghi đầy đủ vào 
nhật ký theo dõi công trình. 
 

- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại vật liệu và quy cách kỹ 
thuật nêu trong bản thiết kế và Hồ sơ yêu cầu cũng như đã đưa ra trong bảng giá 
dự thầu. Mọi thay đổi phải phải được sự chấp thuận của cơ quan thiết kế và Bên 

mời thầu bằng văn bản chính thức. 
 

- Đối với các phần công việc khuất, phải có biện pháp nghiệm thu kỹ thuật, 
chất lượng, khối lượng và phải được giám sát thi công cho phép tiến hành che 
khuất. 
 

- Các vật liệu sử dụng cho công trình này phải tuân theo các tiêu chuẩn và 
yêu cầu kỹ thuật hiện hành của Nhà nước. 

- Tiến độ thi công 
 

Cùng với việc đàm phán ký hợp đồng giao thầu xây dựng. Nhà thầu phải 

trình Bên mời thầu tiến độ thi công chi tiết cho từng loại công việc. Dựa trên cơ 

sở đó bên Bên mời thầu bổ sung thêm các điều kiện của mình. Sau đó hai bên 

cùng thống nhất và phê duyệt tiến độ và coi đó là căn cư pháp lý để thực hiện tiến 

độ thi công công trình. 

Điện nước cho thi công và hạ tầng kỹ thuật khác 
 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thi công (đường thi công, chỗ ở cho 
CBCNV tại công trường, điện, nước thi công ...) thuộc trách nhiệm và chi phí của 
Nhà thầu. 
 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về đường phục vụ thi công, giấy phép cho các 
loại xe, máy và các vấn đề liên quan khác. 
 

- Nhà thầu phải chịu mọi khoản chi phí để được phép đi qua đặc biệt hoặc 
tạm thời đến công trường. Nhà thầu cũng phải tự đài thọ khoản chi để có thêm 
điều kiện thuận lợi ở ngoài công trường cần thiết phục vụ công trình. 
 



9 

 

- Nhà thầu phải tự khai thác nguồn điện, nguồn nước phục vụ cho việc thi 
công của mình. Trường hợp Bên mời thầu cung cấp nguồn điện, nguồn nước thì 

Nhà thầu phải chịu các chi phí về đấu nối và chi phí sử dụng điện, nước cho thi 
công 

- Việc triển khai điện nước phục vụ thi công phải đảm bảo an toàn tuyệt 
đối. Mọi tai nạn có liên quan Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. 
 

- Hàng rào tạm, bao che, bảng hiệu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn lao 
động, vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực. 
 

- Chi phí làm những phần việc trên là do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải có 
thiết kế tính toán chính xác cho kết cấu, vật liệu của hàng rào và bao che. 
 

- Nhà thầu không được quảng cáo trên hàng rào, bao che và các bảng hiệu 
khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

- An toàn lao động, Bảo vệ môi trường 
 

Trong suốt thời kỳ thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa sai sót, Nhà 
thầu phải: 
 

- Tự chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công 
trường, thực hiện, bảo vệ công trường (chừng nào công trường còn ở dưới sự 

kiểm soát của Nhà thầu) và công trình (chừng nào công trình chưa được hoàn 
thiện hoặc chưa giao cho chủ công trình) an toàn; 
 

- Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất cả các hệ thống đèn 

bảo vệ, hàng rào, hệ thống báo động và canh gác ở những nơi ra vào những lúc 

cần thiết hoặc do kỹ sư hoặc bất kỳ nhà chức trách có thẩm quyền nào yêu cầu 

nhằm bảo vệ công trình hoặc vì lý do an toàn và tiện lợi cho công chúng hoặc 

những người khác; 
 

- Tiến hành những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ môi trường ở trong và 

ngoài công trường, tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản 
của công hoặc những người khác làm ô nhiễm, làm ồn ào hoặc những nguyên 

nhân khác do kết quả của phương thức hoạt động của mình gây ra. 
 

- Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ đề xuất của mình các biện pháp an toàn 

lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy 

ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, 

biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà 

thầu đi qua. Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm 

tránh những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc. Những biện 

pháp phòng ngừa gồm: 

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm 

về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. 
 

- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng hoặc phá hoại cây cối xung quanh công  
trường. 
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- Có biện pháp hạn chế khí thải, khói của thiết bị và các hoạt động khác tại 
công truờng. 

- Không gây tiếng động khó chịu hoặc quá mức 
- Nếu chủ đầu tư thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa 

thích hợp thì Nhà thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu 
- Công trình hiện có, công trình công cộng và kế cận 

 

- Toàn bộ hoạt động để hoàn thành xây dựng công trình và sửa chữa sai sót 
phải đảm bảo không làm hư hỏng các công trình hiện có, công trình công cộng 

và công trình kế cận. 
 

- Mọi sự cố xảy ra, Nhà thầu đều phải tự xử lý bằng kinh phí của mình và 
vẫn phải đảm bảo tiến độ thi công đã thoả thuận. 

* Sửa chữa hư hỏng và sai sót 
 

Trong quá trình thi công xây dựng, Bên mời thầu có quyền ra lệnh bằng 
văn bản yêu cầu Nhà thầu sửa chữa những hư hỏng sai sót sau: 
 

- Đưa ra khỏi công trường bất kỳ loại vật tư nào không tuân theo các văn 
bản hợp đồng và thay thế bằng loại phù hợp. 
 

- Dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào chưa đáp ứng được yêu 
cầu kỹ thuật và chất lượng. 
 

- Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa do Nhà thầu chịu. 
 

* Bảo hành và sửa chữa khuyết tật 
 

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định hiện hành của 
Nhà nước. 
 

- Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải sửa chữa những khuyết tật của 
công trình do lỗi của mình trong suốt thời gian bảo hành công trình. 
 

- Nếu Nhà thầu không thực hiện những công việc được nêu trên thì Bên 

mời thầu có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện, mọi chi phí cho công việc đó 
sẽ do Nhà thầu chịu. 
 

*Giải tỏa công trường sau khi hoàn thành 
 

Sau khi bàn giao công trình, nhà thầu phải thanh lý hoặc di chuyển hết tài sản 

của mình ra khỏi khu vực xây dựng công trình và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để 

phục vụ thi công theo quy định của hợp đồng, chịu trách nhiệm theo dõi, sửa chữa 

các hư hỏng của công trình cho đến khi hết thời hạn bảo hành công trình. 
 

2.3. Đảm bảo an toàn giao thông trong thi công 
 

Lắp đèn cảnh báo khu vực đang triển khai thi công trên hành rào phân cách 
để cảnh báo cho các phương tiện. 
 

Bố trí nhân lực điều tiết giao thông hai đầu khu vực triển khai thi công 
tường chắn. 
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Nhà thầu lập biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đáp ứng quy định của 
pháp luật phù hợp với hiện trạng công trình và yêu cầu của dự án. 

2.4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo 
các tiêu chuẩn về phương pháp thử 
 

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình 

phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu 

phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị 

phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm 

nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ 

thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và 

thử nghiệm theo quy phạm quy định. 
 

Chú ý: Trong E - HSDT, Nhà thầu nên ghi rõ xuất xứ, thương hiệu vật tư, 
không ghi “Tương đương” vào bảng vật tư chính đưa vào công trình. 
 

Có phiếu kiểm kho thường xuyên trong suốt quá trình thi công và trình 
TVGS khi có yêu cầu. 
 

3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 
 

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao 
mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng. 
 

4.  Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có) 
 

Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy, 
nổ trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. 
 

5.  Yêu cầu về vệ sinh môi trường 
 

Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường 

thi công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông đô thị, không làm ảnh 

hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận. 
 

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh 
các hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến 

hành nghiệm thu bàn giao công trình. 
Nhà thầu phải đổ phế thải xây dựng đúng bãi đổ được thành phố chấp 

thuận.  
6. Yêu cầu về an toàn lao động  
Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần 

việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người 

và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi, chống ồn và bảo đảm cho 

mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công. 

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công . Nhà thầu phải trình Kỹ sư biện 

pháp an toàn lao động. Biện pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn 

nhân viên, người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này. 
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Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho kỹ sư về các tai nạn xẩy ra trong 

hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho 

bất cứ người nào có liên quan trực tiếp đến công trường hoặc bên thứ ba. Đầu tiên 

thông báo được thực hiện bằng lời nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 

giờ sau khi tai nạn xảy ra. 
 

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ cần thiết để 
đảm bảo cho nhân viên hoặc bất cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường 
khỏi bị nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu. 
 

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các vị trí thuận tiện các 
dụng cụ cứu trợ y tế khẩn cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh 

công trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên được đào tạo đúng chuyên 
nghành để có mặt đúng lúc dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào. 
 

Nhà fhầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo an toàn lao động 
mà sẽ được thanh toán trong mục tương tự trong giá dự thầu. 

7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 
 

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 
hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong E - HSDT. 
 

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có 
công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi 
trường. 
 

Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy 
móc thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp 

ứng và sự phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá. 
 

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công ra khỏi công trường trừ 
khi có văn bản phê duyệt của Tư vấn giám sát. Tư vấn giám sát có thể yêu cầu 
nhà thầu để lại một số máy móc trong thời gian bảo hành. 
 

Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời 
chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu. 
 

8.  Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 
 

Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự 

nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công 

trình lân cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng đến việc thực hiện 

nghĩa vụ của mình.Không đòi hỏi các chi phí thêm sau này có những công việc 

phát sinh và do điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường, gây thiệt hại cho 

nhà thầu. 

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp thi công bao gồm các phần 

sau 

+ Tiến độ thi công. 
 

+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu cần đặc biệt lưu 
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ý các biện pháp để tổ chức thi công gói thầu. 
 

+ Tính toán thiết kế các công trình tạm. 
 

+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai đoạn thi công. 
 

+ Các nhu cầu cần thiết khác. 
 

b) Tiếp nhận mặt bằng công trình: 
 

+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công chi tiết của cả việc 

thi công công trình chính và công trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi 
khởi công công trình. 
 

+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên mời thầu để tiếp nhận mặt 

bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có biên 
bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh dấu, bảo quản bằng bê tông và 

sơn. 
 

+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan 
để xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp 

công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. 
 

c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho Chủ công trình 

phải được quy định rõ ràng trong tiến độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã 

được Kỹ sư cho phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít nhất 01 tuần trước 

khi kế hoạch khởi công được xem xét. Kỹ sư giám sát phải luôn luôn yêu cầu Nhà 

thầu nộp các biện pháp thi công chi tiết trong suốt quá trình thi công để có ý kiến 

cần thiết cho việc bảo đảm an toàn trong thi công. 
 

d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin cùng với biện pháp thi 

công bao gồm các công trình tạm, việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự 

định sẽ sử dụng, tính toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng có thể gây ra trong 

quá trình thi công cho kỹ sư để có thể quyết định biện pháp thi công chính thức, 

đáp ứng được yêu cầu của hợp đồng, không gây ảnh hưởng đến thi công chính 

thức. 

e)  Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tháng có kèm theo 

ảnh chụp cho Kỹ sư giám sát. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi 

công và nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu rõ lý 

do chậm chễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu. 

f)  Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được kỹ sư giám 

sát chấp nhận mà không có sự thoả thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công 

sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công 

đó. 

g) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công được duyệt, 

phải tuân theo các hướng dẫn của kỹ sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công 

đảm bảo an toàn và không được kéo dài thời gian. 
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h) Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu lập của kỹ sư giám 

sát không hề miễn cho nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp 

đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và các tài sản có liên quan. 

i) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng rào, Nhà thầu 

bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi 

thông tin về dự án, kích thước và nội dung của biển báo phải được Bên mời thầu 

và giám sát thi công đồng ý. 

j) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: 

Nhà bảo vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được 

thu dọn hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi măng; kho chứa vật 

tư, thiết bị; Trạm trộn bê tông, bể nước thi công; Bãi chứa vật liệu được bố trí 

phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở công 

nhân; Hệ thống điện nước phục vụ thi công... 

k) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và 

các cơ quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn 

điện không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện 

để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có 

nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng 

điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. 

l) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương 

và cơ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh 

hoạt ở lán trại, văn phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ phục vụ thi công. 

m) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống 

thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp. 

n) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình 

thi công (nếu cần thiết). Sử dụng vận chuyển vật liệu khu vực thi công. 

o) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, 

máy điện thoại tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên 

quan liên tục 24/24 giờ. 

p) Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có 

đặt một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có 

cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng 

chống cháy nổ hiện hành. 

q) Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các công trình ngầm, 

nổi, các công ty quản lý hè đường, chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi 

giám sát và nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi qua 

r) hoặc liên quan đến các công trình ngầm, nổi đó. 

s) 10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu 

t) Quản lý chất lượng nhà thầu phải có biện pháp, quy trình quản lý chất 

lượng từ khi khởi công đến khi kết thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt 

nhất của chủ đầu tư. 

u) Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm 

thu, thanh quyết toán. 
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v) Quản lý an toàn trên công trường tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra 

an toàn lao động; biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi 

công; biện pháp, quy trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài công trường; biện 

pháp, quy trình đảm bảo an toàn giao thông ra vào công trường; biện pháp bảo vệ 

an ninh công trường, quản lý nhân lực, thiết bị; biện pháp bảo vệ các hạng mục 

công trình trong dự án) 

w) Quản lý môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện pháp giảm thiểu 

tiếng ồn; biện pháp giảm thiểu bụi, khói; biện pháp kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh 

của công nhân trên công trường) 

         9. Yêu cầu về bảo hành và nhiệm vụ của nhà thầu trong thời gian bảo 

hành. 

9.1.  Thời gian bảo hành công trình được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên 

bản nghiệm thu hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng đã hoàn 

thành để đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình yêu cầu tối thiểu là: 12 

tháng kể từ ngày bàn giao công trình đưa vào sử dụng, đối với thiết bị theo quy 

định của nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12 tháng. Thời gian bảo hành công trình 

phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót do lỗi của nhà thầu. 

9.2. Trong thời gian bảo hành, khi chủ đầu tư  thông báo cho nhà thầu về 

những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của nhà thầu gây ra. Nhà thầu có 

trách nhiệm khắc phục các sai sót bằng chi phí của nhà thầu trong khoảng thời 

gian chủ đầu tư quy định. 

9.3. Nếu Nhà thầu không sửa chữa Sai sót trong khoảng thời gian được Chủ 

đầu tư quy định tại thông báo Sai sót trong Công trình thì Chủ đầu tư được thuê tổ 

chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và Nhà thầu sẽ phải 

hoàn trả khoản chi phí này.
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IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ kèm theo: 

(Ghi chú: Có hồ sơ thiết kế tệp tin PDF kèm theo cùng E-HSMT trên Hệ thống). 

 

 

 


