

Số: 99/QĐ-QLDA

Nông Trang, ngày 01 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình:
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, hội trường và các công trình phụ trợ của
Đảng ủy phường Nông Trang**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯỜNG NÔNG TRANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;
Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây
dựng ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia
tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật
Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025;
Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021; Số
35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023; Số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu
trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 26/9/2024 của Ủy ban nhân dân
phường Nông Trang về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án
phường Nông Trang;*

*Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của UBND phường
Nông Trang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở
làm việc, hội trường và các công trình phụ trợ của Đảng ủy phường Nông Trang;*

*Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 của UBND phường
Nông Trang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ
sở làm việc, hội trường và các công trình phụ trợ của Đảng ủy phường Nông Trang;*

*Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BQLDA ngày 06/11/2025 của Ban quản lý dự
án phường Nông Trang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu
xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, hội trường và các công
trình phụ trợ của Đảng ủy phường Nông Trang;*

*Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BQLDA ngày 28/11/2025 của Ban quản lý dự
án phường Nông Trang về việc hủy thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công
trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình thuộc dự
án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, hội trường và các công trình phụ trợ của
Đảng ủy phường Nông Trang;*

Căn cứ tờ trình số 20-05/TTr-PĐ ngày 01/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT/gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, hội trường và các công trình phụ trợ của Đảng ủy phường Nông Trang;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E – HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, hội trường và các công trình phụ trợ của Đảng ủy phường Nông Trang với nội dung như sau:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu:

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng:

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(Nội dung chi tiết được thể hiện trong Hồ sơ mời thầu kèm theo)

Điều 2. Giao đơn vị Tư vấn Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận Kế toán, Kỹ thuật; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VIII; Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND phường (b/c)
- Phòng KT, HT&ĐT
- Như điều 3;
- Lưu: QLDA.

GIÁM ĐỐC

Lê Hữu Tuyển