

Số: 5183/QĐ-BVCB

Quảng Trị, ngày 05 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu TV5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới

### GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CU BA ĐỒNG HỚI

*Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND tỉnh Quảng Bình Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới;*

*Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 18/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư xây dựng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới;*

*Căn cứ Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới;*

*Căn cứ Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý).*

*Căn cứ Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Quảng Bình thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2025.*

*Căn cứ Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 17/03/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 sang năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh.*

*Căn cứ Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 21/03/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi và điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới;*

*Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới;*

*Căn cứ Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới;*

*Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh.*

*Căn cứ Quyết định số 4797/QĐ-BVCB ngày 11/11/2025 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Đầu tư xây dựng khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới;*

*Căn cứ Quyết định số 4798/QĐ-BVCB ngày 11/11/2025 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới Phê duyệt dự toán các gói thầu dự án*

*Đầu tư xây dựng khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới;*

*Căn cứ Quyết định số 4970/QĐ-BVCB ngày 24/11/2025 của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới;*

*Căn cứ Tờ trình số 169/TTr-AB ngày 05/12/2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư AB Việt Nam về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu TV5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 17/2025/BC-BK ngày 05/12/2025 của Tổ thẩm định Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bảo Khôi về việc thẩm định E-HSMT gói thầu TV5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu TV5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Hành chính quản trị phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư AB Việt Nam (Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT) và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Bảo Khôi (Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu) chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng TCKT, HCQT; đơn vị tư vấn; các Khoa, Phòng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VT./.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Cường**