
 

 

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

1. Bối cảnh 

Thành phố Huế là vùng địa hình nằm trong vùng sinh thái Trung Trường Sơn nên 

có nguồn tài nguyên sinh vật đa dạng, phong phú. Không chỉ đa dạng sinh học cao về 

các loài động thực vật bậc cao, Huế còn có các kiểu hệ sinh thái bao gồm hệ sinh thái 

trên cạn (hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái thảm thực vật, hệ sinh thái động vật), hệ sinh 

thái thủy vực (hệ sinh thái sông suối điển hình, hệ sinh thái đầm phá, hệ sinh thái ven 

biển, hệ sinh thái ao hồ chứa). 

Những năm gần đây do khí hậu, BĐKH có những diễn biến thất thường ảnh hưởng 

đến hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh. Sự thay đổi về nhiệt độ và lượng mưa, sự gia tăng hiện 

tượng thời tiết cực đoan làm thay đổi về số lượng và chất lượng hệ sinh thái rừng, hệ 

sinh thái ven biển (bao gồm cả trên cạn và dưới nước).   

Những năm gần đây, chính quyền và các cơ quan chức năng trong tỉnh đã có nhiều 

nỗ lực thông qua thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động nhằm bảo 

vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững gắn với xoá đói giảm nghèo góp 

phần giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của BĐKH. Tuy nhiên, nguồn lực tài chính 

không đáp ứng được nhu cầu thực hiện các mục tiêu là cản trở và thách thức lớn nhất 

mang tính quyết định hoàn thành các mục tiêu chiến lược, bên cạnh đó thiếu các mô hình 

thực hành thành công để áp dụng và nhân rộng tại địa phương làm cho một số hoạt động 

phục hồi rừng ngập mặn không thành công. Vì vậy Dự án Cộng đồng ven biển thông 

minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam - thành phố Huế (sau đây gọi tắt là 

(dự án VN-CSCC) do Canada tài trợ thông qua UNDP và được phê duyệt vào năm 2024 

là cơ hội tốt cho Huế giải quyết các thách thức và rào cản để đạt mục tiêu là thông minh 

thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng sinh sống ven biển. 

Dự án được triển khai tại ba tỉnh/thành phố, trong đó có thành phố Huế. Mục tiêu 

chính của dự án VN-CSCC là cải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của 

các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, và làm giàu đa dạng sinh 

học biển và ven biển. Một trong 03 Mục tiêu cụ thể của dự án là tăng cường năng lực 

của chính quyền, đặc biệt phụ nữ và các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo của các cộng đồng 

sống phụ thuộc vào tự nhiên trong bảo vệ đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái với 

đồng lợi ích về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bao gồm tăng diện tích và chất 

lượng rừng ngập mặn để cung cấp các dịch vụ giảm nhẹ và thích ứng của hệ sinh thái 

cũng như sinh kế cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đặc biệt là phụ nữ. 

Hoạt động Trồng rừng ngập mặn phân tán do cộng đồng chủ trì được thưc hiện sẽ góp 

phần để đạt được mục tiêu trên. 

Để thực hiện hoạt động này, Ban Quản lý Dự án VN-CSCC thành phố Huế tuyển 

chọn một tổ chức/đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để khảo sát thực địa, thiết kế kỹ 

thuật, lập dự toán trồng cây phân tán và giám sát quá trình triển khai.  

2. Mục tiêu 

Mục tiêu chung 



 

 

Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát thực địa, thiết kế kỹ thuật và lập dự toán trồng cây 

ngập mặn phân tán dọc theo các bờ ao, đập và ven các đầm phá, xung quanh diện tích 

nuôi trồng thuỷ sản sẽ góp phần chống sạt lở, bảo vệ bờ kè, bờ đập, tạo sinh cảnh cho các 

loài tôm, cua, cá đồng thời góp phần thực hiện các kế hoạch, chương trình trồng rừng của 

Chính phủ và của địa phương, trong đó có Đề án trồng 1 tỷ cây xanh phân tán của Chính 

phủ nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

Mục tiêu cụ thể  

- Điều tra, khảo sát các yếu tố tự nhiên, lập địa các tuyến trồng cây ngập mặn phân 

tán dọc theo các bờ ao, đập và ven các đầm phá, xung quanh diện tích nuôi trồng thuỷ 

sản. 

- Xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng 40.000 cây ngập mặn phân tán 

dọc theo các bờ ao, đập và ven các đầm phá, xung quanh diện tích nuôi trồng thuỷ sản. 

- Giám sát quá trình thực hiện trồng và bảo vệ cây ngập mặn. 

3. Kết quả 

- Đơn vị tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án để hoàn thành nhiệm 

vụ.  

- Các sản phẩm đơn vị tư vấn phải nộp:  

TT Nhiệm vụ Dự kiến nội dung thực hiện 
Số lượng 

ngày công 

Sản 

phẩm 

Số 

lượng 

1 

Xây dựng phương 

pháp thực hiện và 

lập kế hoạch làm 

việc chi tiết để thực 

hiện gói thầu 

Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, bao 

gồm phạm vi, phương pháp thực hiện, 

các hoạt động thực hiện nhiệm vụ, phân 

công công việc từng thành viên, các kết 

quả, và các mốc thời gian thực hiện; 

Tổ chức họp với Ban QLDA để thống 

nhất kế hoạch thực hiện và xác định các 

bên liên quan trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ.  

Trưởng 

nhóm: 1 

ngày 

Thành viên 

thứ nhất: 1 

ngày 

Thành viên 

thứ hai: 1 

ngày 

 Báo cáo 

khởi đầu  
02 bộ 

2 

Báo cáo kết quả lựa 

chọn khu vực thiết 

kế 

Điều tra khảo sát; 

Lập báo cáo kết quả khảo sát. 

Thành viên 

thứ nhất: 9 

ngày 

Thành viên 

thứ nhất: 9 

ngày 

Thành viên 

thứ hai: 9 

ngày 

Báo cáo 

kết quả 

khảo sát 

05 bộ 

3 
Thiết kế kỹ thuật 

và lập dự toán 

trồng cây phân tán 

Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán chi 

tiết bao gồm thuyết minh thiết kế, dự 

toán trồng cây ngập mặn phân tán và 

Thành viên 

thứ nhất: 27 

ngày 

Hồ sơ 

thiết kế 
05 bộ 



 

 

TT Nhiệm vụ Dự kiến nội dung thực hiện 
Số lượng 

ngày công 

Sản 

phẩm 

Số 

lượng 

(40.000 cây) bản vẽ thiết kế (bản in màu và bản 

mềm). 

Thành viên 

thứ nhất: 27 

ngày 

Thành viên 

thứ hai: 27 

ngày 

4 

Giám sát việc trồng 

và bảo vệ cây ngập 

mặn 

Thực hiện giám sát quá trình thực hiện. Thành viên 

thứ nhất: 18 

công 

Thành viên 

thứ hai: 18 

công 

Báo cáo 

giám sát 
02 bộ 

 Tổng cộng  147 công   

4. Phạm vi công việc  

Làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, 

UBND các xã, phường và các bên liên quan để xác định khu vực thiết kế trồng phân tán 

khoảng 40.000 cây ngập mặn, cụ thể như sau: 

- Thực hiện khảo sát điều kiện lập địa khu vực trồng cây, đo đạc và thiết kế tuyến 

trồng cây ngập mặn phân tán tại 9 xã (dự kiến) có điều kiện lập địa phù hợp. 

- Lập dự toán chi tiết chi phí cho toàn bộ phạm vi được thiết kế trồng cây ngập 

mặn phân tán, phân bổ nguồn kinh phí, mô tả chi phí cho 01 km trồng, chăm sóc và bảo 

vệ cây ngập mặn dựa trên điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực tiến hành trồng 

cây. 

- Giám sát quá trình trồng và bảo vệ cây ngập mặn tại 9 xã (dự kiến) có điều kiện 

lập địa phù hợp. 

Địa điểm thực hiện: Đơn vị  tư vấn thực hiện nhiệm vụ tư vấn của mình tại văn 

phòng đơn vị, và 9 xã/phường (dự kiến) được lựa chọn tại TP Huế. 

5. Phương pháp thực hiện: 

- Nghiên cứu tài liệu thứ cấp gồm: 

+ Các Hướng dẫn pháp lý từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về trồng cây ngập 

mặn 

+ Các Hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường về trồng cây ngập mặn 

+ Các Quy hoạch, Quyết định 1566/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế phê duyệt đề án hưởng ứng trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 

của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Quyết định 405/QĐ-LN-PTR ngày 21/12/2024 của Cục Lâm nghiệp Ban hành 

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây phân tán. 



 

 

+ Quyết định 901/QĐ-SNNMT ngày 05/9/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường thành phố Huế về việc Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây phân tán các loài: 

Bần chua, Dừa nước và Phi lao tại vùng đầm phá, ven biển thành phố Huế. 

+ Các văn bản, hướng dẫn kỹ thuật liên quan. 

- Khảo sát thực địa gồm: 

+ Xác định các khu vực phù hợp trồng cây phân tán trên địa bàn thực hiện dự án; 

- Đánh giá điều kiện lập địa khu vực trồng cây phân tán, bao gồm: điều kiện đất, 

khí hậu, môi trường; 

- Xác định các loài cây trồng và các biện pháp lâm sinh; 

- Xác định cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển; 

- Xác định cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại; 

- Lập Hồ sơ kỹ thuật và dự toán 

6. Kế hoạch thực hiện 

Tổng thời gian thực hiện gói thầu: 450 ngày, từ tháng 1 năm 2026. 

TT Báo cáo/Sản phẩm Tiến độ thực hiện 

1 
Báo cáo khởi động/Kế 

hoạch thực hiện chi tiết 
10 ngày sau khi ký hợp đồng 

2 Báo cáo kết quả khảo sát 40 ngày sau khi ký hợp đồng 

3 
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và 

Dự toán 
70 ngày sau khi ký hợp đồng 

4 Báo cáo giám sát  

Báo cáo định kỳ hàng tháng kể từ ngày bắt đầu 

thi công trồng cây đến khi kết thúc nhiệm vụ tư 

vấn 

7. Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm công tác 

7.1. Yêu cầu đối với Đơn vị 

- Có đầy đủ Quyết định thành lập với chức năng, nhiệm vụ, giấy phép kinh doanh 

và thông tin chi tiết của đơn vị tư vấn (hồ sơ công ty). 

- Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và rừng ngập 

mặn với kết quả đã được chứng minh. 

- Có kinh nghiệm triển khai ít nhất hai công trình khảo sát, tư vấn khảo sát, lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi hoặc tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán cho trồng 

rừng ngập mặn hoặc các lĩnh vực liên quan khác với kết quả đã được chứng minh. 

- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu GIS để thu thập dữ liệu 

thực địa một cách có hệ thống là một lợi thế. 

7.2. Yêu cầu đối với Trưởng nhóm (01) 

- Tối thiểu có bằng Thạc sĩ lâm nghiệp, khoa học môi trường, quản lý tài nguyên 

thiên nhiên hoặc lĩnh vực tương đương. 



 

 

- Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm liên quan đến trồng rừng và trồng cây ngập mặn 

phân tán. 

- Đã chủ nhiệm ít nhất 02 công trình khảo sát, tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi hoặc tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán kinh phí trồng rừng ngập 

mặn hoặc lĩnh vực khác có liên quan. 

7.3. Yêu cầu đối với Thành viên (02) 

- Tối thiểu có bằng kỹ sư về lâm nghiệp, khoa học môi trường, quản lý tài nguyên 

thiên nhiên hoặc lĩnh vực tương đương.  

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực rừng ngập mặn. 

- Đã tham gia ít nhất 01 công trình khảo sát, tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi hoặc tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán trồng rừng ngập mặn hoặc 

lĩnh vực khác có liên quan. 

Lưu ý: Trong trường hợp Đoàn tư vấn không đảm bảo được trách nhiệm thực hiện 

nhiệm vụ theo Hợp đồng hoặc có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc làm tổn hại đến 

lợi ích, uy tín của Chủ đầu tư/Bên thuê tư vấn tại bất kỳ thời điểm nào, Bên thuê tư vấn 

sẽ yêu cầu thay thế bất kỳ nhân sự nào của Đoàn tư vấn và Tư vấn sẽ phải nhanh chóng 

đệ trình nhân sự khác có năng lực, kinh nghiệm bằng hoặc tốt hơn so với yêu cầu như 

trong bảng 4 nêu trên. Việc thay thế này sẽ được báo cáo Chủ đầu tư/Bên thuê tư vấn và 

tùy trường hợp sẽ phải được Chủ đầu tư phê duyệt. 

Các chuyên gia tư vấn sẽ cung cấp cho tất cả các công cụ, mô hình, phần mềm, 

phần cứng và vật tư, theo yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ một cách thỏa đáng. Những 

điều này nên được công nhận rộng rãi hoặc chấp nhận. Tất cả các thông tin hỗ trợ được 

thu thập bởi nhà tư vấn trong việc thực hiện các điều khoản tham chiếu này sẽ được 

cung cấp cho khách hàng. 

8. Các điều kiện chi trả liên quan 

- Mức thù lao được chi trả theo theo yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm công tác 

phù hợp của vị trí cần tuyển dụng nêu tại điểm 7 của TOR này và theo quy tại Định mức 

chi phí UN-EU hiện hành.   

- Các chi phí khác liên quan được áp dụng theo Định mức chi phí UN-EU hiện 

hành và quy định của HPPMG. 

Thời hạn thanh toán: 

TT Báo cáo/Sản phẩm Thời hạn thanh toán 

1 
Báo cáo khởi động/Kế 

hoạch thực hiện chi tiết 

20% giá trị hợp đồng trong vòng 14 ngày sau khi 

ký hợp đồng 

2 Báo cáo kết quả khảo sát 

10% giá trị hợp đồng trong vòng 14 ngày kể từ 

ngày nhà thầu xuất trình đầy đủ chứng từ theo 

quy định 

3 
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và 

Dự toán 
50% giá trị hợp đồng trong vòng 14 ngày kể từ 

ngày nhà thầu xuất trình đầy đủ chứng từ theo 



 

 

TT Báo cáo/Sản phẩm Thời hạn thanh toán 

quy định 

4 Báo cáo giám sát 

20% giá trị hợp đồng trong vòng 14 ngày kể từ 

ngày nhà thầu xuất trình đầy đủ chứng từ theo 

quy định 

 


