

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ HÀ TĨNH



BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2

Số: 554/BC - TTĐ

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia 469/BC-TCG ngày 22/12/2025 của tổ chuyên gia về việc đề nghị phê kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”, và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2023/QH13, Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT- BTC ngày 08/08/2025 của Bộ tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-ĐLĐK-HĐTV ngày 06/11/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc Thành lập chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh; Quyết định số 40/QĐ-ĐLĐK ngày 06/7/2018 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc thay đổi các chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-ĐLĐK ngày 24/08/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-ĐLĐKHT ngày 07/07/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-ĐLĐK ngày 12/02/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc Giao kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;

Căn cứ Công văn số 190/ĐLĐK-TM ngày 13/02/2025 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc Phân công nhiệm vụ mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất năm 2025 của PV Power Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-ĐLĐK ngày 11/11/2025 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP về việc “Điều chỉnh bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-ĐLĐKHT ngày 07/07/2025 của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-ĐLĐKHT-KT ngày 01/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt dự toán “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-ĐLTKHT-KHVT ngày 02/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”;

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-ĐLTKHT-KHVT ngày 03/12/2025 của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”;

Căn cứ báo cáo đánh giá số 469/BC-TCG ngày 22/12/2025 của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT gói thầu “ Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”;

2. Khái quát về gói thầu

- Tên gói thầu: “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”.
- Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT là: 7.790.088.113 đồng (*Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, không trăm tám mươi tám nghìn, một trăm mười ba đồng ./.*).
- Nguồn vốn: Nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty/Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Loại Hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian chờ Bên A bàn giao mặt bằng).
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm thời gian chờ Bên A bàn giao mặt bằng).

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

- Thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống đấu thầu điện tử số IB2500559266 - 00 thời điểm đăng tải ngày 03/12/2025 với thời gian phát hành E-HSMT từ ngày 03/12/2025 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 12/12/2025.
- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 12/12/2025.
- Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 12/12/2025 tại website:<http://muasamcong.mpi.gov.vn>
- Thời gian xét thầu: Từ ngày 12/12/2025 đến ngày 22/12/2025.

3.1 Mở thầu

- Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 12/12/2025 tại website:<http://muasamcong.mpi.gov.vn>.

3.2 Nội dung cơ bản tại buổi mở thầu:



BIÊN BẢN MỞ THẦU

Số TBMT	IB2500559266		
Tên gói thầu	Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2		
Chủ đầu tư	CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN - CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ HÀ TĨNH		
Loại hợp đồng	Trọn gói	Hình thức LCNT	Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm hoàn thành	12/12/2025 14:30		

[Số lượng nhà thầu: 1]

STT	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VNĐ)	Tỉ lệ giảm giá %	Giá dự thầu sau giảm giá (VNĐ)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VNĐ)	Hiệu lực BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT D&D VIỆT NAM	7.775.211.225	0	7.775.211.225	150	116.000.000	180	Xem chi tiết tại mẫu tiền độ

3.3 Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT:

Kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp như sau:

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)	Ghi chú
1	Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ kỹ thuật D&D Việt Nam	Đạt	

3.4. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

Kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp như sau:

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)	Ghi chú
1	Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ kỹ thuật D&D Việt Nam	Đạt	

3.5 Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp như sau:

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ kỹ thuật D&D Việt Nam	Không đạt	

Lý do không đạt:

- Nhà thầu Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ kỹ thuật D&D Việt Nam có E-HSDT không đáp ứng E-HSMT về kỹ thuật do chào sai tên Nhà sản xuất, cụ thể như sau:
 - Đối với hạng mục số 12, 15, 16, 17, 18: nhà thầu chào Nhà sản xuất là Trung Quốc. Sau khi làm rõ, Nhà thầu xác nhận đã chào sai tên Nhà sản xuất và đề xuất lại Nhà sản xuất khác. Tuy nhiên việc này làm thay đổi bản chất E-HSDT đã nộp do đó không hợp lệ.

3.6 Kết quả đánh giá về tài chính: Không thực hiện đánh giá về mặt tài chính.

3.7 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp như sau:

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ kỹ thuật D&D Việt Nam
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

3.8 Kết luận và kiến nghị:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT: Không có
2. Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và bị loại, lý do bị loại:
 - Nhà thầu Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ kỹ thuật D&D Việt Nam có E-HSDT không đáp ứng E-HSMT về kỹ thuật do chào sai tên Nhà sản xuất.
3. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
4. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.
5. Kiến nghị: Căn cứ theo Điểm a, Khoản 1, điều 17 của Luật đấu thầu - Các trường hợp hủy thầu, để có thể thực hiện các công việc tiếp theo Tổ chuyên

gia kiến nghị Giám đốc xem xét, cho phép hủy thầu gói thầu “ Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”.

4. Tổ chức thẩm định

a) Cơ sở pháp lý thành lập đơn vị thẩm định/tổ thẩm định:

Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-ĐLTKHT-TCHC ngày 06/01/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc kiện toàn tổ thẩm định các gói thầu mua sắm hàng hóa và tư vấn, phi tư vấn của Công ty ĐLTK Hà Tĩnh.

b) Thành phần tổ thẩm định bao gồm các thành viên sau:

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Đơn vị	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Hưng	Phó Phòng KHVT	Tổ trưởng
2	Mai Thái Sơn	Phó Phòng KT	Thành viên
3	Phan Thị Thủy	Phó QĐ.PXVH	Thành viên
4	Quán Việt Hưng	CV Phòng TCKT	Thành viên
5	Nguyễn Ngọc Minh	CV Phòng KHVT	Thường trực

c) Cách thức làm việc: Tổ thẩm định làm việc theo nhóm, cùng nhau thẩm định, thống nhất trình tự các bước trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trong trường hợp một thành viên trong tổ thẩm định có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó sẽ được nêu trong báo cáo này, trình Giám đốc xem xét, quyết định.

II. Nội dung thẩm định: Tổ thẩm định chỉ thẩm định trình tự các bước thực hiện trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Tổ thẩm định không thẩm định tính đúng đắn của E-HSDT và Báo cáo của Tổ chuyên gia xét thầu

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-ĐLDKHT-TCHC ngày 25/07/2025 về việc kiện toàn Tổ chuyên gia xét thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.	x	
2	Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-ĐLDKHT-TCHC ngày 06/01/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc kiện toàn Tổ thẩm định các gói thầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.	x	
3	Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-ĐLDKHT-KT ngày 01/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt dự toán “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”.	x	
4	Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-ĐLDKHT-KHVT ngày 02/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01;	x	

	Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”.		
5	Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-ĐLDKHT-KHVT ngày 03/12/2025 của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2”.	x	
6	Căn cứ Báo cáo đánh giá E-HSĐT gói thầu “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2” số 469/BC-TCG ngày 22/12/2025 của Tổ chuyên gia xét thầu.	x	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, Tổ thẩm định thống nhất: gói thầu “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt:

đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2” đầy đủ các bước trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

TT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	KHLCNT	- Quyết định phê duyệt KHLCNT ngày 02/12/2025. - PL2500320419 thời điểm đăng tải 02/12/2025.	x	
2	Thông báo mời thầu	IB2500559266 – 00 thời điểm đăng tải 03/12/2025	x	
3	Thời điểm phát hành E-HSMT, thời gian chuẩn bị E-HSDT	Từ ngày 03/12/2025 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 12/12/2025	x	
4	Thời điểm đóng thầu	14:30 ngày 12/12/2025	x	

5	Mở thầu	14:30 ngày 12/12/2025	x	
6	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 12/12/2025 đến ngày 22/12/2025	x	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Căn cứ tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 02**, tổ thẩm định đánh giá: Quá trình đấu thầu gói thầu “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2” đã tuân thủ các quy định về mốc ấn định thời gian trong đấu thầu.

III. Về ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia: Không có.

IV. Về ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định trong tổ thẩm định: Không có.

V. Tổng hợp kết quả thẩm định

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

TT	Nội dung thẩm định	Ý kiến thẩm định	
		Có	Không
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu	x	

VI. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét

Trên cơ sở các ý kiến thẩm định theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định nhận xét:

- Về cơ sở pháp lý: Có cơ sở pháp lý để tổ chức lựa chọn nhà thầu.
- Về kết quả: Không lựa chọn được nhà thầu để thực hiện gói thầu.

- Về tính minh bạch, công khai: việc thông báo mời thầu cơ bản đảm bảo minh bạch và công khai.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 469/BC-TCG ngày 22/12/2025 và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Căn cứ Điểm a, Khoản 1, điều 17 của Luật đấu thầu, do không có E-Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu nào đáp ứng các yêu cầu của E-Hồ sơ mời thầu, Tổ thẩm định kính đề nghị Giám đốc cho phép hủy thầu gói thầu “Gia công, tháo dỡ, lắp đặt: đường ống gió đầu vào máy nghiền than tổ máy 01; Lan can, sàn thao tác khu vực Gian lò, FGD, khói gió, thải xỉ, tuần hoàn, HFO; Đường ống đầu hút quạt gió chính FDF 2B; Thay thế đường ống mẫu hệ thống phân tích mẫu Online tổ máy 1, 2 và Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt búa rung cho các phễu đầu nhánh ESP tổ máy 1, 2” đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi Tổ thẩm định.

THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

TỔ TRƯỞNG TỔ THẨM ĐỊNH

Mai Thái Sơn



Quán Việt Hưng



Phan Thị Thủy



Nguyễn Ngọc Minh



Nguyễn Văn Hưng

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTD;
- Lưu KHVT.

