

PHẦN I:
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT

Tên gói thầu: Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Công trình: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Nam Sông Hồng

Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT

Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thuộc công trình: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Nam Sông Hồng

Kính gửi: Ông Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội
- Tên công trình: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Nam Sông Hồng
- Tên gói thầu: Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
- Số KHLCNT: PL2500315983, thời điểm đăng tải: 16h06 ngày 28/11/2025
- Số E-TBMT: IB2500559829, thời điểm đăng tải 21h44 ngày 04/12/2025
- Giá gói thầu: 3.082.798.851 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%)
- Giá dự toán gói thầu: 2.751.589.058 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%)
- Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
- Các văn bản pháp lý liên quan:

1	Quyết định phê duyệt KHLCNT	3779/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2025
2	Quyết định thành lập tổ chuyên gia	3862/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 02/12/2025
3	Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu	3884/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 03/12/2025
4	Quyết định phê duyệt E-HSMT	3918/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 04/12/2025
5	Đăng tải HSMT	IB2500559829, thời điểm đăng tải 21h44 ngày 04/12/2025
6	Biên bản mở E-HSDXKT trên hệ thống	14h02 ngày 23/12/2025

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội thành lập theo Quyết định số 3862/QĐ-EVNHANOIDPMB ngày 02/12/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thuộc công trình: Lắp đặt pin lưu trữ tại các TBA 110kV khu vực Nam Sông Hồng.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Minh Tuấn	Tổ trưởng- Trưởng phòng KHVT	Phụ trách chung công tác đánh giá E-HSDT, xem xét tổng thể Báo cáo xét thầu
2	Nguyễn Văn Hải	Thành viên- Phó phòng GSXD	Đánh giá kỹ thuật, phương pháp luận, trang thiết bị, nhân sự
3	Lê Anh Hoàng	Thành viên- Phó phòng TCKT	Đánh giá về tài chính (Báo cáo tài chính, giá chào thầu các nhà thầu), điều khoản thanh toán hợp đồng
4	Đào Hữu Dũng	Thành viên- Phó phòng KHVT	Đánh giá năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật, phương pháp luận, trang thiết bị, nhân sự

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
5	Đông Thị Hồng Thúy	Thành viên- Chuyên viên phòng KHVT	Đánh giá năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật
6	Nguyễn Thị Hồng Lương	Thành viên- Chuyên viên phòng KHVT	Đánh giá tư cách hợp lệ, pháp lý, năng lực kinh nghiệm

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Làm việc tập trung, cùng trao đổi và thống nhất.
- Trường hợp một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì lấy ý kiến của đa số và trình ông Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Hà Nội, đồng thời bảo lưu ý kiến của thành viên có ý kiến khác biệt trong Mục IV báo cáo này;

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDXKT

1. **Biên bản mở thầu:** 02 nhà thầu tham dự như sau:

BIÊN BẢN MỞ E-HSDXKT

Số TBMT	1B2500559829		
Tên gói thầu	Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng		
Chủ đầu tư	TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI		
Loại hợp đồng	Trọn gói	Hình thức LCNT	Đấu thầu rộng rãi
Thời điểm hoàn thành	23/12/2025 14:02		

[Số lượng nhà thầu:2]

STT	Tên nhà thầu	Hiệu lực E-HSDXKT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THĂNG LONG	90	90 ngày
2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐIỆN 6	90	90 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDXKT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDXKT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Thăng Long	Đạt
2	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện 6	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSĐXKT không hợp lệ: Không có

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSĐXKT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không có.

3. Đánh giá chi tiết E-HSĐXKT

a) Trên cơ sở đánh giá chi tiết về kỹ thuật của từng E-HSĐXKT, kết quả đánh giá nội dung này được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Thăng Long	Không Đạt	Không đáp ứng mức điểm tối thiểu của nhân sự chủ trì
2	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện 6	Không Đạt	Không đáp ứng mức điểm tối thiểu của nhân sự chủ trì

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT:

1- Đối với Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Thăng Long:

- Chủ đầu tư đã đề nghị nhà thầu làm rõ về kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của E-HSMT. Văn bản làm rõ số 4326/EVNHANOIDPMB-KHVT ngày 27/12/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời hạn làm rõ ngày 31/12/2025.

Ngày 27/12/2025, nhà thầu đã gửi Văn bản số 599/2025/PTL-KH kèm theo hồ sơ làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu. Theo văn bản số 599/2025/PTL-KH nhà

thầu trả lời sẽ không thể huy động được các nhân sự chủ chốt đã kê khai bao gồm như sau:

+ Nhà thầu không thể tiếp tục huy động được 02 nhân sự chủ trì thiết kế phần điện, năng lượng để tham gia gói thầu bao gồm: Trịnh Văn Thành và Nguyễn Văn Khánh – vì lý do nhân sự xin nghỉ phép.

+ Nhà thầu không thể tiếp tục huy động được nhân sự chủ trì thiết kế phần xây dựng Vũ Viết Khiển để tham gia gói thầu vì đang tham gia gói thầu tư vấn giám sát của chủ đầu tư khác.

- Nhà thầu đã đề xuất xin thay thế 03 nhân sự nêu trên bằng các nhân sự khác Tuy nhiên sau khi xem xét các quy định, để đảm bảo tính cạnh tranh của gói thầu thì Tổ chuyên gia thống nhất không chấp thuận việc thay thế nhân sự của nhà thầu và đánh giá nhà thầu không thể huy động đủ số lượng nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của E-HSMT. Các nhân sự không thể huy động được sẽ không được xem xét đánh giá theo các quy định của E-HSMT (sẽ bị coi như không có).

Tham chiếu quy định chấm điểm của E-HSMT theo Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá của E-HSMT: Nhà thầu Thăng Long không đáp ứng yêu cầu điểm tối thiểu tại các mục 4.3.1 “Chủ trì thiết kế phần điện, năng lượng”: đạt 4,24/15 điểm (yêu cầu tối thiểu: 6,8 điểm); mục 4.3.2 “Chủ trì thiết kế phần xây dựng”: đạt 1,1/4,0 điểm (yêu cầu tối thiểu: 1,8 điểm). Tổng điểm phần nhân sự chủ trì đạt 15,66 điểm không đáp ứng mức điểm tối thiểu (18 điểm).

2- Đối với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện 6:

- Theo Hồ sơ dự thầu nhà thầu đã đi thuê 8/13 nhân sự chủ chốt. Chủ đầu tư đã đề nghị nhà thầu làm rõ về kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt, khả năng huy động nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT. Văn bản làm rõ số 4327/EVNHANOIDPMB-KHVT ngày 27/12/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời hạn làm rõ ngày 31/12/2025.

Ngày 30/12/2025, nhà thầu đã gửi Văn bản số 129/PEC6-KH kèm theo hồ sơ làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu. Theo đó nhà thầu trả lời sẽ không thể huy động được 5/8 nhân sự chủ chốt do nhà thầu đi thuê bao gồm:

+ Nhà thầu không thể huy động được 03 nhân sự chủ trì thiết kế phần điện, năng lượng để tham gia gói thầu bao gồm: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Xuân Phúc – vì lý do các nhân sự đi thuê nêu trên từ chối tham gia thực hiện gói thầu.

+ Nhà thầu không thể tiếp tục huy động được nhân sự chủ trì thiết kế phần xây dựng Nguyễn Đức Huy – lý do: nhân sự đi thuê từ chối tham gia thực hiện gói thầu.

+ Nhà thầu không thể tiếp tục huy động được nhân sự chủ trì lập Tổng mức đầu tư Trần Thị Thu Hằng – lý do: nhân sự đi thuê từ chối tham gia thực hiện gói thầu.

Nhà thầu đã đề nghị cho phép thay thế 05 nhân sự chủ chốt đi thuê nêu trên bằng các nhân sự khác. Tuy nhiên sau khi xem xét các quy định, để đảm bảo tính cạnh tranh của gói thầu thì Tổ chuyên gia thống nhất không chấp thuận việc thay thế nhân sự của nhà thầu và đánh giá nhà thầu không thể huy động đủ số lượng nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của E-HSMT. Các nhân sự không thể huy động được sẽ không được xem xét đánh giá theo các quy định của E-HSMT (sẽ bị coi như không có).

Tham chiếu quy định chấm điểm của E-HSMT theo Bảng tiêu chuẩn đánh giá thuộc Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá của E-HSMT: Nhà thầu Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện 6 không đáp ứng yêu cầu điểm tối thiểu tại các mục 4.3.1 “Chủ trì thiết kế phần điện, năng lượng”: đạt 3,28/15 điểm (yêu cầu tối thiểu: 6,8 điểm); mục 4.3.2 “Chủ trì thiết kế phần xây dựng”: đạt 1,1/4,0 điểm (yêu cầu tối thiểu: 1,8 điểm); mục 4.3.3 “Chủ trì lập Tổng mức đầu tư”: đạt 3,28/9 điểm (yêu cầu tối thiểu 4,1 điểm). Tổng điểm phần nhân sự chủ trì đạt 9,66 điểm không đáp ứng mức điểm tối thiểu (18 điểm).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT:

*** Đối với Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Thăng Long:**

- Chủ đầu tư đã đề nghị nhà thầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu theo văn bản số 4326/EVNHANOIDPMB-KHVT ngày 27/12/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời hạn làm rõ ngày 31/12/2025.

Ngày 27/12/2025, nhà thầu đã trả lời làm rõ tại văn bản số 599/2025/PTL-KH kèm theo hồ sơ làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu. Sau khi xem xét, tài liệu làm rõ và E-HSDT, Tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐXKT của nhà thầu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Thăng Long không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT do nhân sự chủ trì không đáp ứng mức điểm tối thiểu như đã trình bày mục trên.

*** Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện 6:**

- Chủ đầu tư đã đề nghị nhà thầu làm rõ E-HSDT của nhà thầu theo văn bản số 4327/EVNHANOIDPMB-KHVT ngày 27/12/2025 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời hạn làm rõ ngày 31/12/2025.

Ngày 30/12/2025, nhà thầu đã trả lời làm rõ tại văn bản số 129/PEC6-KH kèm theo hồ sơ làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu. Sau khi xem xét, tài liệu làm rõ và E-HSDT, Tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐXKT của nhà thầu Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện 6 không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT do nhân sự chủ trì không đáp ứng mức điểm tối thiểu như đã trình bày mục trên.

d) Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSĐXKT, Tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: không có

2. Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật: có 02 nhà thầu, bao gồm:

- Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Thăng Long.

Lý do: Nhà thầu không đáp ứng mức điểm tối thiểu của nhân sự chủ trì theo yêu cầu của E-HSMT.

- Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Điện 6:

Lý do: Nhà thầu không đáp ứng mức điểm tối thiểu của nhân sự chủ trì theo yêu cầu của E-HSMT.

3. Tổ chuyên gia kiến nghị ông Giám đốc phê duyệt hủy thầu gói thầu trên theo điểm a) khoản 29.1- Điều 29. Hủy thầu- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu của E-HSMT do tất cả các E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.


4. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đăng tải thông tin, phát hành E-HSMT, tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; mở thầu theo đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch, công khai.

5. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSĐXKT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ trưởng: Nguyễn Minh Tuấn



Tổ viên: Nguyễn Văn Hải



Tổ viên: Lê Anh Hoàng



Tổ viên: Đào Hữu Dũng



Tổ viên: Đồng Thị Hồng Thúy



Tổ viên: Nguyễn Thị Hồng Lương

