
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng 

tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy 

định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu 

khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải 

cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi 

công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;  

- Tiến độ thi công;  

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý 

hiện trường; các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi 

trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;  

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;  

- Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, 

vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu 

tố khác (nếu có); 

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại 

Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;  

- Các yếu tố cần thiết khác;  

Chủ đầu tư được yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên 

nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo 

quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ 

mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được 

chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác 

theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương 

đương hoặc tốt hơn. 

Ví dụ: nhóm nhãn hiệu đối với xi măng: xi măng Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Bút 

Sơn, Hà Tiên, Vicem Hoàng Mai. Nhà thầu được chào theo 1 hoặc một số nhãn 

hiệu trong các nhãn hiệu này hoặc được chào nhãn hiệu khác có chất lượng xi 

măng tương đương hoặc tốt hơn. Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà 

E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu trong 

E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác 

với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu 

về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu 

về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu. 

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về kỹ thuật. 



Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu 

chí đạt, không đạt. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí 

chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được 

đánh giá là đạt. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 

chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

         Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật như sau: 

3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh giá 

1.1. Tất cả các loại vật tư, thiết bị 

dự kiến sử dụng cho công trình (xi 

măng, sắt thép, cát, đá, gạch không 

nung, bê tông thương phẩm, gạch 

ốp lát, đá granit, bột bả, sơn silicat, 

sơn dầu, dung dịch chống thấm, 

inox, tấm trần nhôm và thạch cao, 

cửa nhôm, cửa chống cháy, vách 

ngăn compact, tôn, xà gồ; thiết bị: 

điện, nước, điều hòa, PCCC, chống 

sét, báo gọi y tá, mạng lan, camera; 

máy phát điện, hệ thống khí y tế…) 

Có đầy đủ cam kết và hợp đồng 

nguyên tắc cung cấp vật tư, 

thiết bị thi công cho gói thầu 

của cơ sở sản xuất kinh doanh.  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không đạt 

1.2. Các loại vật tư, vật liệu dùng 

để thi công, lắp đặt công trình 

- Nêu rõ chủng loại, nguồn gốc 

xuất xứ, mã hiệu (model) rõ 

ràng; đáp ứng chỉ dẫn, đặc tính 

kỹ thuật và có chất lượng tương 

đương (hoặc tốt hơn) so với vật 

tư, vật liệu nêu trong E-HSMT. 

- Đối với các vật liệu thuộc diện 

bắt buộc phải hợp quy theo 

QCVN 16:2023/BXD, phải đính 

kèm tài liệu chứng minh. 

Đạt 

 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

1.3. Các thiết bị (máy phát điện, hệ 

thống khí y tế) 

Có cấu hình, tính năng, thông 

số kỹ thuật cơ bản đáp ứng 

được yêu cầu của HSMT; hoặc 

có sai khác nhỏ nhưng không 

ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu 

quả sử dụng thiết bị (kèm theo 

catalogue chứng minh) 

Đạt 



 Không đáp ứng yêu cầu hoặc có 

sai khác lớn làm ảnh hưởng đến 

chất lượng và hiệu quả sử dụng 

của thiết bị 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều 

được xác định là đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được 

xác định là không đạt 
Không đạt 

 2. Giải pháp kỹ thuật: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh giá 

2.1. Thuyết minh nêu trình tự và 

giải pháp kỹ thuật thi công các 

công tác thuộc gói thầu:  

- Tháo dỡ; trắc đạc; đào đất; ván 

khuôn đà giáo; bê tông, cốt thép; 

xây gạch, đá; trát; ốp lát; bả 

matit, sơn silicat; lắp dựng cửa, 

cửa chống cháy; xử lý chống 

thấm; đóng trần; lợp mái; 

- Lắp đặt hệ thống: điện, nước, 

điều hòa không khí, PCCC, 

chống sét, thông tin liên lạc, 

camera quan sát; chống mối;  sân 

bê tông; thoát nước mưa ngoài 

nhà;  

- Lắp đặt thiết bị và đường ống 

đồng dẫn khí y tế; và máy phát 

điện. 

Có thuyết minh nêu trình tự và giải 

pháp kỹ thuật thi công các công tác 

xây lắp đảm bảo các yêu cầu:  

- Nêu đầy đủ, hợp lý, khả thi; 

- Đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật 

thi công; 

- Phù hợp với đặc điểm, tính chất, 

hiện trạng công trình; 

- Phù hợp với đề xuất máy móc, thiết 

bị, vật tư, tiến độ đề xuất; phù hợp 

với biện pháp thi công giữa các nội 

dung công việc khác đã đề xuất. 

Đạt 

- Tương đối đầy đủ, hợp lý và khả thi; 

- Đáp ứng tất cả các yêu cầu còn lại. 

Chấp nhận 

được 

(CNĐ) 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

2.2. Bản vẽ biện pháp thi công: 

Tháo dỡ; trắc đạc; đào đất; ván 

khuôn đà giáo; bê tông, cốt thép; 

xây gạch, đá; trát; ốp lát; bả 

matit, sơn silicat; lắp dựng cửa, 

cửa chống cháy; xử lý chống 

thấm; đóng trần; lợp mái; lắp đặt 

hệ thống: điện, nước, điều hòa 

không khí, PCCC, chống sét, 

thông tin liên lạc, camera quan 

sát; chống mối; sân bê tông; thoát 

- Thể hiện đầy đủ, hợp lý và khả thi; 

- Phù hợp với hồ sơ thiết kế, phù hợp 

với máy móc, thiết bị dự thầu; 

- Không đính kèm các bản vẽ biện 

pháp thi công các công việc không 

liên quan đến gói thầu. 

Đạt 

- Tương đối đầy đủ, hợp lý và khả thi; 

- Đáp ứng tất cả các yêu cầu còn lại. 

CNĐ 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 



nước mưa ngoài nhà; máy phát 

điện; hệ thống thiết bị và đường 

ống dẫn khí y tế. 

2.3. Hệ thống tổ chức, quản lý 

của nhà thầu tại công trường  

- Nêu đầy đủ và hợp lý; 

- Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 

nhân sự trên công trường và từ trụ sở 

đến công trường.  

- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn, mối 

quan hệ của các nhân sự chủ chốt trên 

công trường. 

Đạt 

- Tương đối đầy đủ, hợp lý và khả thi; 

- Đáp ứng tất cả các yêu cầu còn lại. 
CNĐ 

Không đầy đủ và hợp lý Không đạt 

2.4. Có biện pháp kỹ thuật che 

chắn bụi và vật liệu rơi vãi trong 

quá trình thi công công trình 

Nêu đầy đủ và hợp lý Đạt 

Tương đối đầy đủ và hợp lý CNĐ 

Không đầy đủ và hợp lý Không đạt 

Kết luận 

Có 03 tiêu chuẩn chi tiết được xác 

định là đạt; 01 tiêu chuẩn được đánh 

giá là đạt hoặc chấp nhận được 

Đạt 

Không thuộc các trường hợp trên Không đạt 

     3. Biện pháp tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh giá 

3.1. Biện pháp tổ chức thi công 

công trình (tổ chức mặt bằng 

công trường: vị trí lán trại, bãi tập 

kết vật liệu, thiết bị thi công, bãi 

tập kết chất thải, khu vệ sinh công 

nhân, nơi lắp đặt biển báo, vị trí 

đấu nối cấp nước và cấp điện, vị 

trí lắp vận thăng (tời nâng), lối 

giao thông đi lại, vị trí lắp đặt 

camera. 

Có bản vẽ và thuyết minh tổ chức 

tổng mặt bằng công trường trong 

đó thể hiện vị trí lán trại, bãi tập 

kết vật liệu, thiết bị thi công, bãi 

tập kết chất thải, khu vệ sinh công 

nhân, nơi lắp đặt biển báo, vị trí 

đấu nối cấp nước và cấp điện, vị 

trí lắp vận thăng (tời nâng), lối 

giao thông đi lại, vị trí lắp đặt 

camera… trình bày hợp lý, khả thi 

và phù hợp với hiện trạng.    

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

3.2. Có biện pháp tổ chức thi công 

hợp lý, ít ảnh hưởng đến khu dân 

cư xung quanh công trình (như 

Nêu đầy đủ và rõ ràng  Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 



giảm độ ồn, giảm bụi, vệ sinh môi 

trường, an toàn giao thông, …) 

Kết luận 

Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được 

xác định là đạt 
Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác 

định là không đạt 
Không đạt 

 4. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh giá 

4.1. Thời gian thi công công trình Đề xuất thời gian thi công ≤210 

ngày  
Đạt 

Đề xuất thời gian thi công > 210 

ngày  
Không đạt 

4.2. Tính phù hợp: 

a) Giữa huy động thiết bị và tiến 

độ thi công 

a) Giữa huy động vật liệu và tiến 

độ thi công 

c) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ 

thi công 

Có đề xuất đầy đủ, hợp lý và khả 

thi cho cả 3 nội dung a, b và c  Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên 

Không đạt 

4.3. Biểu đồ tiến độ thi công công 

trình 

Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, 

khả thi cho từng hạng mục và phù 

hợp với đề xuất kỹ thuật và điều 

kiện thực tế về máy móc thiết bị dự 

thầu; phù hợp với nội dung, khối 

lượng mời thầu, định mức hao phí 

nhân công và đáp ứng yêu cầu E-

HSMT 

Đạt 

Không có biểu tiến độ thi công 

hoặc có biểu đồ tiến độ nhưng 

không hợp lý, không khả thi và 

không phù hợp với đề xuất kỹ thuật 

và các yêu cầu khác nêu trên 

Không đạt 

Kết luận 

Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được 

xác định là đạt 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp trên Không đạt 

 5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh giá 

5.1. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng thi công công trình cho các 

công tác tại mục 2.1 nêu trên 

- Có biện pháp bảo đảm chất 

lượng công trình hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất về biện pháp 

tổ chức thi công; 

- Nhà thầu phải có hợp đồng 

nguyên tắc với đơn vị có chức 

năng kiểm định kỹ thuật an toàn 

hệ thống khí y tế. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

5.2. Biện pháp bảo đảm chất 

lượng nguyên liệu đầu vào để 

phục vụ công tác thi công 

- Có biện pháp bảo đảm chất 

lượng nguyên vật liệu đầu vào 

hợp lý, khả thi phù hợp với đề 

xuất về biện pháp tổ chức thi 

công.  

- Nhà thầu phải có phòng thí 

nghiệm hoặc ký nguyên tắc với 

đơn vị thí nghiệm có tư cách pháp 

nhân, phòng thí nghiệm được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng; các thiết bị thí 

nghiệm phải còn hạn kiểm định 

tại thời điểm đóng thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu trên 
Không đạt 

5.3. Biện pháp bảo quản vật tư, 

thiết bị, chất lượng công trình 

trong mùa mưa bão 

Có biện pháp bảo quản vật tư, 

thiết bị, máy móc thi công trong 

mùa mưa bão hợp lý, khả thi, 

điều kiện thực tế hiện trường 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Cả 03 tiêu chuẩn chi tiết được xác 

định là đạt 
Đạt 

Không thuộc các trường hợp trên Không đạt 

6. Điều kiện vệ sinh môi trường và điều kiện khác về phòng cháy chữa 

cháy, an toàn lao động: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh giá 



6.1. Biện pháp bảo đảm an toàn 

lao động  

Có biện pháp bảo đảm an toàn 

lao động hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công. Có thuyết minh 

kế hoạch tổng hợp về an toàn 

lao động theo quy định; thuyết 

minh biện pháp xử lý khi xảy ra 

tai nạn lao động 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

6.2. Biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy 

Có biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy rõ ràng, hợp lý, khả thi 

phù hợp với đề xuất về biện 

pháp tổ chức thi công 

Đạt 

Không có biện pháp phòng 

cháy, chữa cháy hoặc có biện 

pháp nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp 

với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công 

Không đạt 

6.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh 

môi trường hợp lý, khả thi phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ 

chức thi công. Có biện pháp 

kiểm soát rác thải, phế thải xây 

dựng từ công trình đảm bảo vệ 

sinh môi trường. Có đề xuất và 

tài liệu chứng minh vị trí đổ 

thải đúng quy định (Chủ đầu tư 

có thể tìm hiểu, tổ chức xác 

minh trong quá trình xét thầu 

nếu thấy chưa hợp lý) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết 6.1, 6.3, 

được xác định là đạt, riêng tiêu 

chuẩn chi tiết 6.2 được đánh 

giá là đạt hoặc chấp nhận được 

Đạt 

Không thuộc các trường hợp 

trên 
Không đạt 

7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về uy tín; bảo hành, bảo trì; kết quả 

thực hiện các hợp đồng trước đó của nhà thầu: 



Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đánh giá 

7.1. Thời gian bảo hành công 

trình 

Đề xuất thời gian bảo hành ≥24 

tháng (riêng chống mối≥  05 

năm). Có cam kết khắc phục 

các sự cố, hư hỏng công trình 

thuộc diện phải bảo hành 

không quá 03 ngày kể từ khi 

nhận được thông báo của chủ 

đầu tư.  

Đạt 

Thời gian bảo hành <24 tháng 

(riêng chống mối ≤05 năm) và 

không cam kết khắc phục sự cố 

trong vòng 03 ngày khi xảy ra 

sự cố, hư hỏng. 

Không đạt 

7.2. Uy tín của nhà thầu 

 

 

 

 

Nhà thầu không có vi phạm bị 

đánh giá về uy tín theo quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 của 

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

7.3. Cam kết của nhà thầu Nhà thầu có cam kết: 

- Bố trí nhân sự chủ chốt theo 

đúng danh sách đã đăng ký 

trong E-HSDT. Trường hợp 

không thực hiện đúng cam kết, 

nhà thầu sẽ được chủ đầu tư 

thông tin về kết quả hợp đồng 

của nhà thầu lêm hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia theo 

như quy định tại khoản i Điều 

20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP; 

- Lắp đặt đầy đủ camera theo 

dõi quá trình thi công; 

- Cam kết cung cấp giấy kiểm 

định hệ thống khí y tế trước khi 

nghiệm thu. 

- Cam kết bảo trì thiết bị máy 

phát điện, hệ thống khí y tế 

thiểu 06 tháng/1 lần (trong thời 

Đạt 



gian bảo hành) và cam kết cung 

cấp phụ tùng thay thế dài hạn 

(tối thiểu 5 năm). 

- Có cam kết cung cấp đầy đủ 

CO (đối với hàng nhập khẩu), 

CQ của thiết bị. 

- Cam kết chi phí dự thầu đã 

bao gồm chi phí bơm hạ mực 

nước ngầm khi thi công móng 

(nếu có); chi phí phá dỡ nhà 

làm việc 02 tầng hiện có đã 

được tính toán đủ để có thể thi  

công hạng mục đơn nguyên nội 

thận - lọc máu. 

- Cam kết chi phí lắp đặt thiết 

bị, vật tư đã bao gồm thuế, chi 

phí vận chuyển, phụ kiện, lắp 

đặt, kiểm định, hướng dẫn vận 

hành, bảo hành, bảo trì theo 

quy định. 

Nhà thầu không có cam kết Không đạt 

7.4. Kết quả thực hiện các hợp 

đồng tương tự trước đó trong 

vòng 05 năm của nhà thầu.  

(Trong mọi trường hợp nếu Chủ 

đầu tư, tư vấn đấu thầu… có tài 

liệu chứng minh nhà thầu vi phạm 

một trong các hành vi này thì E-

HSDT của nhà thầu sẽ bị đánh 

giá là không đạt, nhà thầu sẽ bị 

đánh giá là cam kết không trung 

thực nên sẽ bị coi là gian lận và 

bị xử lý vi phạm theo quy định của 

pháp luật về đấu thầu) 

- Không có hợp đồng tương tự  

chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi 

của nhà thầu. 

- Không có hợp đồng vi phạm 

quy định về quản lý chất lượng 

và các hành vi vi phạm hợp 

đồng khác bị chủ đầu tư xử lý 

vi phạm hợp đồng. 

- Không có tên trong danh sách 

tổ chức, cá nhân vi phạm được 

công bố trên hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia. 

Đạt 

Có một hợp đồng tương tự  

chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi 

của nhà thầu hoặc có hợp đồng 

vi phạm quy định về quản lý 

chất lượng và các hành vi vi 

phạm hợp đồng khác bị chủ đầu 

tư xử lý vi phạm hợp đồng, 

không có tên trong danh sách tổ 

CNĐ 



chức, cá nhân vị phạm được 

công bố trên hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia nhưng lại có 

một hợp đồng tương tự khác 

được giải thưởng về chất lượng 

công trình xây dựng. 

Có hợp đồng tương tự  chậm 

tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của 

nhà thầu hoặc có hợp đồng vi 

phạm quy định về quản lý chất 

lượng và các hành vi vi phạm 

hợp đồng khác bị chủ đầu tư xử 

lý vi phạm hợp đồng, có tên 

trong danh sách tổ chức, cá 

nhân vi phạm được công bố 

trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 

Không đạt 

Kết luận 

Tiêu chuẩn chi tiết 7.1, 7.2, 7.3 

được xác định là đạt, riêng tiêu 

chuẩn chi tiết 7.4 được đánh 

giá là đạt hoặc chấp nhận được 

Đạt 

Không thuộc các trường hợp 

trên 
Không đạt 

 


