

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xuất tuyến trạm biến áp 220kV Tp. Nhơn Trạch thuộc dự án/dự toán mua sắm: Xuất tuyến trạm biến áp 220kV Tp. Nhơn Trạch.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-PCĐN ngày 26/8/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình “Xuất tuyến trạm biến áp 220kV Tp. Nhơn Trạch”;

Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-PCĐN ngày 22/10/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt TKBVTC-DT hiệu chỉnh và điều hòa chi phí trong Tổng dự toán công trình: Xuất tuyến trạm biến áp 220kV Tp. Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-PCĐN ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xuất tuyến trạm biến áp 220kV Tp. Nhơn Trạch;

Căn cứ Quyết định số 2885/QĐ-PCĐN ngày 04/12/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 4: Thí nghiệm hiệu chỉnh; Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Gói thầu số 6: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc Công trình: Xuất tuyến trạm biến áp 220kV Tp. Nhơn Trạch;

Căn cứ Tờ trình số 2788/QLDA ngày 03/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Công trình: Xuất tuyến trạm biến áp 220kV Tp. Nhơn Trạch;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, Công trình: Xuất tuyến trạm biến áp 220kV Tp. Nhơn Trạch số 3059/ĐT ngày 04/12/2025 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (NT).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc