

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; bởi Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT - BTC, ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV, ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-HĐTV ngày 26/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sắp xếp, sáp nhập Công ty Điện lực Hà Giang vào Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-PCTQ, ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc kiện toàn Tổ thẩm định của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 2286/QĐ-EVNNPC ngày 18/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-PCTQ, ngày 24/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cao năng lực vận hành lưới khu vực các phường Bình Thuận, Mỹ Lâm và các xã

Lực Hành, Nhữ Khê, Tân Long, Tân Trào, Xuân Vân, Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang năm 2025;

Căn cứ Quyết định 1676/QĐ-PCTQ, ngày 24/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm TTĐN khu vực các xã Minh Quang, xã Nà Hang, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang năm 2025;

Căn cứ Quyết định 1695/QĐ-PCTQ, ngày 25/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Kim Bình, Hoà An, Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-PCTQ ngày 02/12/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc KHLCNT 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-PCTQ ngày 03/12/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc Phê duyệt dự toán gói thầu 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị Thuộc KHLCNT 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 357/TCG-ĐTXD ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc đề nghị phê duyệt E HSMT gói thầu: 03/TVGS- Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 749/TTĐ ngày 05/12/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Tuyên Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: 03 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 với nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang, các Trưởng phòng có liên quan, căn cứ chức năng và nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BQLDA, ĐT (5b).

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Bằng