

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT E-HSMT

**Gói thầu 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc 06 công trình ĐTXD năm 2026**

(QĐ số 1442/QĐ-EVNNPC ngày 30/6/2025; QĐ số 1456/QĐ-EVNNPC ngày 30/6/2025)

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; bởi Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT - BTC, ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV, ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-PCTQ, ngày 07/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc kiện toàn Tổ thẩm định của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-EVNNPC ngày 30/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-EVNNPC ngày 30/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ các Quyết định phê duyệt BCKTKT số 1398/QĐ-PCTQ ngày 04/11/2025; số 1405/QĐ-PCTQ, ngày 04/11/2025; số 1487/QĐ-PCTQ, ngày 09/11/2025; số 1506/QĐ-PCTQ ngày 10/11/2025; số 1557/QĐ-PCTQ ngày 13/11/2025; số 1572/QĐ-PCTQ ngày 14/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định phê duyệt KHLCNT số 1659/QĐ-PCTQ ngày 23/11/2025; số 1429/QĐ-PCTQ ngày 05/11/2025; số 1509/QĐ-PCTQ, số 1514/QĐ-PCTQ ngày 10/11/2025; số 1661/QĐ-PCTQ ngày 24/11/2025; số 1607/QĐ-PCTQ ngày 18/11/2025; số 1804/QĐ-PCTQ, ngày 03/12/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-PCTQ ngày 29/11/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc KHLCNT công trình 06 công trình ĐTXD năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-PCTQ ngày 05/12/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc Phê duyệt dự toán Gói thầu 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 06 công trình ĐTXD năm 2026;

Căn cứ tờ trình số 361/TCG-ĐTXD, ngày 06 tháng 12 năm 2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 06 công trình ĐTXD năm 2026;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 759/TTĐ ngày 06/12/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc 06 công trình ĐTXD năm 2026;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Tuyên Quang.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu 03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc 06 công trình ĐTXD năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang, các Trưởng phòng có liên quan, căn cứ chức năng và nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLDA, ĐT (5b).

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Bằng**

**Phụ lục**  
**E-HSMT GÓI THẦU 03/TVGS - TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY LẮP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ**  
**THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THUỘC 06 CÔNG TRÌNH ĐTXD NĂM 2026**  
( Kèm theo quyết định số: /QĐ-PCTQ, ngày tháng năm 2025)

<b>Stt</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Phương thức đấu thầu</b>	<b>Loại hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện gói thầu</b>
1	03/TVGS - Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Trọn gói	120 ngày (Theo tiến độ xây lắp)