
3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản 

hoặc không cơ bản đều được đánh giá là đạt. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu 
chí tổng quát đều được đánh giá là đạt  

1. Giải pháp kỹ thuật:   

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng  

a) Tổ chức mặt bằng công 
trường: thiết bị thi công, 
lán trại, phòng thí nghiệm, 
kho bãi tập kết vật liệu, 
chất thải, bố trí cổng ra 
vào, rào chắn, biển báo, 
cấp nước, thoát nước, 
giao thông, liên lạc trong 

quá trình thi công. 

  

Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, bản vẽ 
hợp lý, phù hợp với điều kiện biện 

pháp thi công, tiến độ thi công, quy 

mô và phạm vi gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên.   
Không 

đạt 

b)  Giải pháp trắc đạc  Có giải pháp kỹ thuật đầy đủ hợp lý, 
khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn hiện 
hành, điều kiện biện pháp thi công, 

tiến độ thi công, và phạm vi gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên.   Không 

đạt 

c)  Hệ thống tổ chức bộ máy 
quản lý tại công trường 
bao gồm: Chỉ huy 
trưởng; Quản lý tiến độ; 
Kỹ thuật; Hành chính kế 
toán; Kiểm soát chất 
lượng vật tư, thiết bị, an 
toàn, an ninh, môi trường 
… 

Có sơ đồ, nêu rõ trách nhiệm từng bộ 
phận.  Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên.   Không 

đạt 



 

d) 

Hiểu biết về điều kiện tự 
nhiên, vị trí, hiện trạng 

về mặt bằng thi công 

 

Hiểu về điều kiện tự nhiên; vị trí của 
công trình; Biết về thuận lợi và khó 
khăn mặt bằng thi công, và có các 
phương án phối hợp giải quyết giữa địa 
phương, chủ đầu tư và nhà thầu để 
phục vụ quá trình thi công 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên.   Không 

đạt 

e) 

Giải pháp kỹ thuật  
thi công cho các hạng 
mục công tác của công 
trình (theo Hồ sơ thiết kế 
đính kèm) 

- Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể 
theo các hạng mục chính của gói thầu, 
thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công 
kèm theo dây chuyền thiết bị chính và 
nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự 
đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng 
thiết bị và nhân lực huy động cho gói 
thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ 
thi công cụ thể cho từng mũi thi công. 
- Có Trình bày đầy đủ chi tiết các nội 
dung, các công việc theo Hồ sơ thiết kế 

được duyệt. Các nội dung trình bày phù 
hợp với nhân lực, máy móc, tiến độ thi 

công, quy mô và phạm vi gói thầu. 

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu trên.   Không 

đạt 

 

Kết luận   

Tất cả tiêu chí chi tiết đều được xác 
định là đạt.   

Đạt 

Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được xác 
định là không đạt 

Không 

đạt 

 

2. Biện pháp tổ chức thi công: 



TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng  

a) 

Biện pháp thi công: 
Công tác định vị mặt 
bằng thi công 

  

- Có thuyết minh biện pháp thi công 
đầy đủ, hợp lý, khả thi. 
- Có bản vẽ minh họa phù hợp với 
thuyết minh 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên 

Không 

đạt 

b) Biện pháp tổ chức thi 
công : 

 

- Có thuyết minh Trình bày đầy đủ chi 
tiết các nội dung, các công việc theo Hồ 

sơ thiết kế được duyệt. Các nội dung 
trình bày phù hợp với nhân lực, máy 

móc, tiến độ thi công, quy mô và phạm 
vi gói thầu  

- Có kèm theo bản vẽ biện pháp thi công 
chi tiết phù hợp với thuyết minh. 

 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên.   

Không 

đạt 

c)  Biện pháp thi công:  
hoàn trả mặt bằng, vệ 
sinh, nghiệm thu bàn 
giao công trình 

 

- Có thuyết minh biện pháp thi công 
hợp lý, khả thi.  

- Có bản vẽ minh họa.  
Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên.   

Không 

đạt 

d) Biện pháp thi công: 
- Đảm bảo an toàn cho 

các công trình liền kề  

- Đảm bảo hoạt động sản 
xuất, sinh hoạt của nhân 
dân khu vực xung quanh 

- Có thuyết minh biện pháp thi công 
hợp lý, khả thi.  

- Có bản vẽ minh họa.  
Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên.   

Không 

đạt 

 Kết luận   Tất cả tiêu chí chi tiết đều được xác 
định là đạt.   

Đạt 



Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được xác 
định là không đạt 

Không 

đạt 

 

3. Tiến độ thi công:  
TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng  

a)  Thời gian thực hiện hợp 

đồng có tính điều kiện 

thời tiết kể từ ngày khởi 
công. 

Đề xuất thời gian phù hợp với yêu cầu 
hồ sơ mời thầu Đạt 

Không đề xuất; Đề xuất không rõ ràng; 

hoặc Có đề xuất nhưng không đáp ứng 

yêu cầu hồ sơ mời thầu. 

Không 

đạt 

b)  

Biểu đồ tiến độ thi công, 
biểu đồ huy động nhân 
lực, biểu đồ huy động 
máy móc 

 

Có biểu đồ tiến độ thi công chi tiết các 
công việc theo hồ sơ thiết kế và bảng tiên 
lượng. Kèm theo biểu đồ nhân lực. Tất cả 
phải có thuyết minh các thông số thời 
gian, thời điểm triển khai, trình tự, mối 
quan hệ giữa các công việc chi tiết, số 
lượng vật tư, nhân công, máy móc cần sử 
dụng hợp lý, khả thi với đề xuất kỹ thuật, 
biện pháp thi công  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 

đạt 

c)  Biện pháp đảm bảo tiến 
độ thi công 

 

+ Có thuyết minh biện pháp đảm bảo tiến 
độ thi công; duy trì thi công trong trường 
hợp mất điện, sự cố khác. 
+ Có thuyết minh biện pháp đẩy nhanh 
tiến độ thi công trong trường hợp có một 
số công tác bị kéo dài như: Huy động 
thêm nhân sự, làm thêm giờ, cung ứng 
thêm vật tư thi công, tăng cường, sửa 
chữa thiết bị trong trường hợp hư hỏng. 

Đạt 



Không đáp ứng yêu cầu trên 
Không 

đạt 

 

Kết luận  

Tất cả tiêu chí chi tiết đều được xác 
định là đạt.   

Đạt 

Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được xác 
định là không đạt 

Không 

đạt 
 

4. Cách thức quản lý dự án:   
TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng  

a)  Quản lý chất lượng cho 
các công tác thi công  

 

Có biện pháp quản lý chất lượng cho 
các công tác thi công hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công. 

Đạt  

Không đáp ứng yêu cầu trên 

Không 

đạt  

b)  

Quản lý tài liệu, hồ sơ, 
bản vẽ hoàn công, 
nghiệm thu, thanh quyết 
toán. 

 

Có biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, 
bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh 
quyết toán hợp lý, khả thi. Đạt  

Không đáp ứng yêu cầu trên 

Không 

đạt  

 

Kết luận   

Tất cả tiêu chí chi tiết đều được xác 
định là đạt.   

Đạt  

Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được xác 
định là không đạt 

Không 

đạt  
 

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:   
TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng  



a)  Biện pháp bảo đảm chất 
lượng vật tư, vật liệu 
đầu vào để phục vụ thi 
công, đảm bảo hợp lý, 
khả thi và chất lượng 
công trình 

Có nêu đầy đủ và hợp lý, khả thi và phù 
hợp với các vật tư, vật liệu đầu vào để 
phục vụ thi công.  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không 

đạt 

b) Biện pháp bảo đảm chất 
lượng toàn bộ các hạng 
mục, công việc của công 
trình trong suốt quá trình 
triển khai thi công 

 

Có đầy đủ biện pháp bảo đảm chất lượng 
cho từng công tác thi công theo quy 

chuẩn, tiêu chuẩn đang hiện hành  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không 

đạt 

c)  Biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị công trình 
khi mưa bão. 
 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị 
công trình khi mưa bão hợp lý, khả thi. 
 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không 

đạt 

d) Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong quá trình sửa 
chữa, hư hỏng  
 

Có biện pháp sửa chữa hư hỏng hợp lý, 
khả thi 
 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên Không 

đạt 

Kết luận 

Tất cả tiêu chí chi tiết đều được xác 
định là đạt.   

Đạt 

Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được xác 
định là không đạt 

Không 

đạt 
 

5. Biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường:  
 

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

a)  An toàn lao động   



 + Chính sách về quản lý 
an toàn lao động;   
+ Sơ đồ tổ chức của bộ 
phận quản lý an toàn lao 
động; trách nhiệm của 
các tổ chức, cá nhân có 
liên quan;   

+ Quy định về việc tổ 
chức huấn luyện về an 
toàn lao động;   
+ Quy định về quy trình 
làm việc hàng ngày, 
hàng tuần, hàng tháng 
hoặc định kỳ đối với các 
công việc có yêu cầu cụ 
thể đảm bảo an toàn lao 
động;   
+ Các yêu cầu về đảm 
bảo an toàn trong tổ 
chức mặt bằng công 
trường;   
+ Quy định về các biện 
pháp đảm bảo an toàn 
lao động cụ thể trên 
công trường;   
+ Quy định về trang bị, 
cung cấp, quản lý và sử 
dụng các phương tiện 
bảo vệ cá nhân;   
+ Quản lý sức khỏe và 
môi trường lao động;   
+ Quy định về ứng phó 
với tình huống khẩn 
cấp;   
+ Quy trình thực hiện 
việc theo dõi, báo cáo 

Có thuyết minh biện pháp an toàn lao 
động đầy đủ hợp lý, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 
công.  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không 

đạt 



công tác quản lý an toàn 
lao động định kỳ, đột 
xuất;   
+ Quản lý an toàn cho 
công trình và cư dân 
xung quanh công trường; 

b)  An toàn giao thông 

 Biện pháp an toàn giao 
thông, khả thi phù hợp 
với đề xuất về biện pháp 
tổ chức thi công bao 
gồm:   

- Kế hoạch triển khai 
biện pháp bảo đảm giao 
thông đường bộ;    
 - Phương án bảo đảm 
an toàn giao thông và 

phân luồng giao thông 
không làm ảnh hưởng 
đến việc hoạt động khai 
thác, vận chuyển hàng 
hóa.  

Có thuyết minh biện pháp đảm bảo 
an toàn giao thông hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công.  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không 

đạt 

c)  Vệ sinh môi trường 

 Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường hợp lý, 
khả thi phù hợp với đề 
xuất về biện pháp tổ 
chức thi công bao gồm:   

- Kiểm soát tiếng ồn, 
bụi, khói;   
- Kiểm soát rò rỉ dầu 
mӥ;   

- Kiểm soát rác thải, nhà 
vệ sinh của công nhân 
trên công trường. 

Có thuyết minh biện pháp bảo đảm 
vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi 
phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ 
chức thi công.  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. 

Không 

đạt 

d) Phòng cháy, chữa cháy 



 Biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy hợp lý, khả 
thi, phù hợp với đề xuất 
về biện pháp tổ chức thi 
công 

Có thuyết minh biện pháp phòng 
cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù 
hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công 

 

  Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.  

Kết luận 

Tất cả tiêu chí chi tiết đều được xác 
định là đạt.   

Đạt 

Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được 
xác định là không đạt 

Không 

đạt 
 

6. Bảo hành và bảo trì:  

TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng  

a)  Thời gian bảo hành. Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng.   

- Có nêu trách nhiệm của nhà 
thầu và sự phối hợp trong giai đoạn 
bảo hành, khi công trình có hư hỏng, 
khiếm khuyết …;  
- Có đề xuất giải pháp, thời gian 
sửa chữa khắc phục đảm bảo khả thi 
(công trình có hư hỏng, khiếm khuyết 
do lỗi của nhà thầu gây ra trong quá 
trình thi công trong giai đoạn bảo 
hành).   

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 

đạt 

b)  Bảo trì công trình  Có thuyết minh về công tác bảo hành, 
bảo trì, sửa chữa hư hỏng trong thời 
gian bảo hành.  

− Trường hợp là nhà thầu liên danh 
phải đề xuất đầy đủ, chi tiết từng 

Đạt 



thành viên liên danh tương ứng với 
phần công việc đảm nhận.   

Không có hoặc có thuyết minh về 
công tác bảo hành, bảo trì, sửa chữa 
hư hỏng trong thời gian bảo hành 
nhưng chưa chi tiết hợp lý  

Không 

đạt 

 

Kết luận  

Tất cả tiêu chí chi tiết đều được xác 
định là đạt.   

Đạt 

Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được xác 
định là không đạt 

Không 

đạt 

 

7. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp 
đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp 
đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó:  
 

 

TT 
Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

 

a)  Kết quả thực hiện hợp 
đồng 

Đáp ứng tất cả các nội dung nêu 
dưới đây thì được đánh giá là 
Đạt:  
- Nhà thầu không vi phạm về kết 
quả thực hiện hợp đồng gói thầu 
xây lắp, EPC, EC, PC của nhà 
thầu theo quy định tại Điều 19 và 
Điều 20 của Nghị định số 
214/2024/NĐ-CP. 

- Nhà thầu không bị Cơ quan, Tổ 
chức hoặc Đơn vị nào kết luận, 
đánh giá có hành vi không trung 
thực theo quy định tại Khoản 4 
Điều 16 Luật đấu thầu. 
- Nhà thầu chưa từng bị cấm đấu 
thầu ở bất kỳ địa phương nào trên 
toàn quốc 

Đạt 



- Không đáp ứng một trong các 
các tiêu chí Đạt nêu trên 

Không đạt 

b) Uy tín của nhà thầu Có bản cam kết từ năm 2018 trở 
lại đây : 
- Nhà thầu không có hợp đồng 
chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu 
và bị xử phạt. 
- Nhà thầu cam kết không có hợp 
đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà 
thầu. 
- Nhà thầu cam kết không vi 
phạm điều 16 của Luật đấu thầu 
số 22/2023/QH15 

- Nhà thầu cam kết không có 
kiện tụng liên quan đến quá trình 
đấu thầu, thực hiện hợp đồng 
trong hoạt động xây dựng.  
- Nhà thầu cam kết chưa từng bị 
cấm đấu thầu ở bất kỳ địa 
phương nào trên toàn quốc.  
- Nhà thầu cam kết không bị cơ 
quan có thẩm quyền ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động xây dựng.  
- Nhà thầu cam kết chưa vi 
phạm lỗi sau khi tham dự thầu 
không huy động được nhân sự 
chủ chốt hoặc thiếu thiết bị thi 
công chủ yếu (không tính 
trường hợp nhà thầu được cho 
phép thay thế theo quy định).  
- Nhà thầu cam kết trong quá 
trình dự thầu trước đây nhà 
thầu không sử dụng tài liệu giả 
mạo, không hợp lệ khi tham dự 
thầu.  
- Nhà thầu cam kết không vi 
phạm quy định về thời gian lập 

Đạt 



hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự 
án hoàn thành.  

 Nhà thầu phải cam kết đầy đủ 
nội dung theo yêu cầu trên và 
chịu trách nhiệm với cam kết của 
mình. 

 (Đối với nhà thầu liên danh từng 
thành viên trong liên danh phải 
cam kết đầy đủ nội dung theo yêu 
cầu trên và chịu trách nhiệm với 
cam kết của mình). 

Nhà thầu không có cam kết hoặc 
cam kết không đầy đủ hoặc cam 
kết không trung thực sẽ bị đánh 
giá là gian lận. (Đối với nhà thầu 
liên danh từng thành viên trong 
liên danh phải đáp ứng yêu cầu 
này). 

Không đạt 

Kết luận 

Tất cả tiêu chí chi tiết đều được 
xác định là đạt.   

Đạt 

Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết 
được xác định là không đạt 

Không đạt 

 

8. Các yếu tố cần thiết khác:  
TT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

a) Bảng kê vật tư, vật liệu 
chính cho công trình 

Có bảng kê vật tư, vật liệu cho 
công trình 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên. Không đạt 
b) Đối với các vật tư, vật 

liệu chính: 
Xi măng PCB30, PCB40, 
cát đen san nền, cát xây 
trát, BTXM, BTN, cát 

vàng, đá dăm 1x2, đá 

Có hợp đồng nguyên tắc  
Có bảng kê khai đầy đủ, có xuất 
xứ rõ ràng, hợp pháp. Nhà thầu 
phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, 
nhãn mác (nếu có) và xuất xứ của 
vật tư. 
Đối với hợp đồng nguyên tắc: 

Đạt 



dăm 2x4, cấp phối đá 
dăm, thép các loại, cống, 

cột đèn, đá hộc, gạch, bộ 
nắp ga composite, sơn 
đường, nhựa đường, Cáp 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/P

VC, Gạch chỉ, ..... 
 

- Hợp đồng phải ghi rõ cung cấp 

cho công trình này và được ký 
trong khoảng thời gian từ thời 
điểm phát hành E-HSMT đến 
trước thời điểm đóng thầu. Tất cả 
vật tư, vật liệu đáp ứng được yêu 
cầu của hồ sơ thiết kế được duyệt. 
- Được đóng dấu giáp lai của Đơn 
vị cung cấp (bên bán) 

- Tài liệu chứng minh nhà cung 
cấp, nhà sản xuất đã từng cung 
cấp loại vật liệu đó  
Không đáp ứng các yêu cầu nêu 

trên. 
Không đạt 

c) Phương án vận chuyển, 
tập kết, bảo quản vật liệu 
đến công trình 

Nhà thầu nêu rõ cự ly vận 
chuyển, dự kiến thời gian vận 
chuyển, có sơ đồ vận chuyển vật 
liệu, phương án vận chuyển từ 
đơn vị cung cấp (hoặc nhà sản 
xuất) đến hiện trường tập kết, bảo 
quản đảm bảo tính khả thi với 
tiến độ thi công công trình. 

Đạt 

Không có hoặc có nhưng không 

đáp ứng       yêu cầu nêu trên. 
Không đạt 

d) Cam kết về “huy động 
đúng, đầy đủ thiết bị thi 
công đã đề xuất trong E-

HSDT cho gói thầu nếu 
trúng thầu” 

- E-HSDT có đính kèm 
cam kết của nhà thầu; 
- Nội dung cam kết về “huy 
động đúng, đầy đủ nhân sự chủ 
chốt, đầy đủ thiết bị thi công đã 
đề xuất trong E-HSDT cho gói 

thầu nếu trúng thầu”.  

Đạt 
 

 

 

 

 

- Không đáp ứng các yêu cầu nêu 

trên. 

Không đạt 

e) Cam kết về “thi công 
đảm bảo ATLĐ, thực 
hiện đầy đủ biện pháp 
đảm bảo ATGT, VSMT 

- E-HSDT có đính kèm cam 
kết của nhà thầu;  
- Nội dung cam kết về “thi 
công đảm bảo ATLĐ, thực hiện 
đầy đủ biện pháp đảm bảo 

Đạt 



theo đúng quy định nếu 
trúng thầu”  
 

ATGT, VSMT theo đúng quy 
định nếu trúng thầu”.  
- Nội dung cam kết về thực 
hiện đầy đủ biện pháp bảo hộ lao 
động (giầy, mũ, dây an toàn….); 
công nhân và cán bộ thi công tại 
công trường phải mặc đồng phục 
có tên hoặc logo của nhà thầu.  
Không đáp ứng các yêu cầu nêu 

trên. 

Không đạt 

g)  Cam kết “Nhà thầu có 
trách nhiệm bồi thường 
toàn bộ thiệt hại cho bên 
thứ ba bị ảnh hưởng do 
hoạt động thi công xây 
dựng của nhà thầu gây 
ra. Việc ảnh hưởng này 
không được làm ảnh 
hưởng đến tiến độ thực 
hiện gói thầu (trừ trường 
hợp bất khả kháng) nếu 
trúng thầu” 

- E-HSDT có đính kèm cam 
kết của nhà thầu; 
- Nội dung cam kết về “Nhà 
thầu có trách nhiệm bồi thường 
toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba 
bị ảnh hưởng do hoạt động thi 
công xây dựng của nhà thầu gây 
ra. Việc ảnh hưởng này không 
được làm ảnh hưởng đến tiến độ 
thực hiện gói thầu (trừ trường 
hợp bất khả kháng) nếu trúng 
thầu”.  

Đạt 

Không đáp ứng các yêu cầu nêu 

trên. 

Không đạt 

 

Kết luận 

Tất cả tiêu chí chi tiết đều được 
xác định là đạt.   

Đạt 

Có ít nhất 1 tiêu chí chi tiết được 
xác định là không đạt 

Không đạt 

 E-HSDT được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

và 8 được đánh giá là đạt. Trường hợp E-HSDT không đạt một trong các tiêu chí 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá 
bước tiếp theo. 


