

Hải Phòng, ngày 05 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 23: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm bơm dã chiến Xuân Quan mở rộng

Hạng mục: Trạm bơm dã chiến Xuân Quan mở rộng

Dự án thành phần số 1: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Hưng Yên

CHỦ TỊCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH13 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ NN và MT) liên quan đến dự án thành phần số 1 - Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Hưng Yên: Số 3276/QĐ-BNN-KH ngày 22/7/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; số 4766/QĐ-BNN-KH ngày 08/12/2022 và số 4503/QĐ-BNN-KH ngày 27/10/2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải – Giai đoạn 2; Quyết định số 1011/QĐ-BNN-TL ngày 21/3/2023; số 4663/QĐ-BNN-TL ngày 06/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án; số 4955/QĐ-BNNMT ngày 21/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2 và điều chỉnh, bổ sung Dự án thành phần số 1: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Hưng Yên;

Quyết định số 990/QĐ-BHH-QLDA ngày 04/12/2025 v/v Phê duyệt Thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở + Tổng dự toán Hạng mục: Trạm bơm dã chiến Xuân Quan mở rộng của dự án thành phần số 1: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Hưng Yên thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải - giai đoạn 2.

Quyết định số 992/QĐ-BHH-QLDA ngày 04/12/2025 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Trạm bơm dã chiến Xuân Quan mở rộng của dự án thành phần số 1: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Hưng Yên thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải - giai đoạn 2;

Căn cứ báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 98/QĐ-XD7 ngày 5/12/2025 của công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng 7 V/v thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu số 23: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm bơm dã chiến Xuân Quan mở rộng

Căn cứ Tờ trình số 998/TTr-BHH-QLDA ngày 05/12/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 23: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm bơm dã chiến Xuân Quan mở rộng thuộc Hạng mục: Trạm bơm dã chiến Xuân Quan mở rộng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 23: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị Trạm bơm dã chiến Xuân Quan mở rộng thuộc Hạng mục: Trạm bơm dã chiến Xuân Quan mở rộng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao Ban quản lý dự án Bắc Hưng Hải chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Lưu BQLDA.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Trịnh Thế Trường