

## PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

### I. Giới thiệu:

#### 1. Mô tả khái quát về dự toán mua sắm và gói thầu.

- Tên dự án: Thuê tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành do UBND cấp huyện (cũ) quyết định đầu tư.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01 (tư vấn) Thẩm tra quyết toán các dự án do Ban Quản lý dự án Khu vực 3, 4, 6, 7, Bình Long làm Chủ đầu tư.
- Chủ đầu tư: Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai
- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Đồng Nai.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Nguồn vốn: Nguồn chi phí thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành.

#### 2. Mục tiêu

Sau khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp tỉnh Đồng Nai được hình thành, qua tổng hợp báo cáo của các Chủ đầu tư trên địa bàn, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 513 dự án do UBND cấp huyện (cũ) quyết định đầu tư đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng đến nay chưa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Trong đó 321 dự án đã lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, 192 dự án đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để lập báo cáo quyết toán. Ngoài ra, các dự án do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đã nộp về Sở Tài chính, đang thực hiện thẩm tra là 119 hồ sơ.

Với số lượng hồ sơ tăng đột biến, việc sử dụng nhân sự hiện có để thẩm tra số lượng hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành nêu trên sẽ không đảm bảo thời gian theo quy định tại Điều 46 Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025. Do đó việc thuê tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành do UBND cấp huyện (cũ) quyết định đầu tư là cần thiết.

**3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:** Nhằm lựa chọn được đơn vị có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và hiệu quả kinh tế.

**II. Phạm vi công việc:** Thẩm tra quyết toán các dự án do Ban Quản lý dự án Khu vực 3, 4, 6, 7, Bình Long làm Chủ đầu tư.

#### 1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:

**a) Mô tả chi tiết phạm vi công việc:** Tổ chức thực hiện tư vấn thẩm tra báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành vốn sự nghiệp, bao gồm các dự án:

STT	Chủ đầu tư	Số lượng hồ sơ
1	Ban QLDA khu vực 3	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trảng Bom
2	Ban QLDA khu vực 3	Trường Tiểu học Nam Cao
3	Ban QLDA khu vực 3	Khu tái định cư phục vụ Đường Nguyễn Hữu Cảnh (gần KDC số 1 TT Trảng Bom)

4	Ban QLDA khu vực 3	Đường Trần Nhân Tông
5	Ban QLDA khu vực 3	Trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp Giang Điền
6	Ban QLDA khu vực 3	Xây mới nhà ăn, nhà bếp Ban chỉ huy quân sự huyện
7	Ban QLDA khu vực 3	Xây mới nhà làm việc các ban trực thuộc kết hợp cải tạo Sở chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự huyện
8	Ban QLDA khu vực 3	Xây dựng mới đường dây cáp ngầm 22KV và Trạm biến áp 3P-400KVA 22/0,4KV cấp điện cho Trung tâm Văn hóa và tổ chức sự kiện huyện
9	Ban QLDA khu vực 3	Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm Non Hoa Mai
10	Ban QLDA khu vực 4	Trường MN Xuân Thiện (HM khu hiệu bộ và phòng chức năng)
11	Ban QLDA khu vực 4	Trường TH Lê Lợi (hạng mục Nhà đa năng, các phòng chức năng)
12	Ban QLDA khu vực 4	Sửa chữa trụ sở làm việc phòng GD-Tư pháp- tiếp dân
13	Ban QLDA khu vực 4	Kho lưu trữ Ban quản lý dự án huyện
14	Ban QLDA khu vực 4	Trường Mẫu giáo Lê Lợi (hạng mục phòng chức năng)
15	Ban QLDA khu vực 4	Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện (HM sửa chữa tiền sảnh và bs trang thiết bị)
16	Ban QLDA khu vực 4	Cải tạo, sửa chữa hàng rào, Nhà để xe Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất
17	Ban QLDA khu vực 4	Đường vườn Xoài
18	Ban QLDA khu vực 4	Trường THCS Gia Tân 1 (Trường THCS Đông Du)
19	Ban QLDA khu vực 4	Duy tu sửa chữa mương thoát nước tuyến đường Tây Kim- Thanh Bình
20	Ban QLDA khu vực 4	Trường THCS Lý Tự Trọng
21	Ban QLDA khu vực 4	Duy tu sửa chữa mương thoát nước tuyến đường Võ Đông 3 - Soklu
22	Ban QLDA khu vực 4	Sửa chữa kiên cố hóa mương đập Cầu Quay
23	Ban QLDA khu vực 4	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Văn hóa thể thao- Học tập cộng đồng xã Hưng Lộc
24	Ban QLDA khu vực 4	Trường MG xã lộ 25
25	Ban QLDA khu vực 4	Sửa chữa kiên cố hóa mương đập Ông Thọ
26	Ban QLDA khu vực 4	Đường một chiều từ chân đồi lên đỉnh đồi Núi Cúi
27	Ban QLDA khu vực 4	Mở rộng đường từ QL20 vào trung tâm Đúc Mẹ Núi Cúi
28	Ban QLDA khu vực 6	Cải tạo khuôn viên cây xanh trụ sở UBND huyện

29	Ban QLDA khu vực 6	Công viên cây xanh đối diện Đền Thờ Liệt Sĩ, huyện Nhơn Trạch
30	Ban QLDA khu vực 6	Trường tiểu học Phước An (Ấp Vũng Gấm)
31	Ban QLDA khu vực 7	Trường TH Nguyễn Huệ
32	Ban QLDA khu vực 7	Trường TH Trinh Hoài Đức
33	Ban QLDA khu vực 7	Trường TH Phù Đổng
34	Ban QLDA khu vực Bình Long	Sửa chữa, nâng cấp thảm bê tông nhựa đường Nguyễn Du, thị xã Bình Long.
35	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng vỉa hè, mương thoát nước, thảm bê tông nhựa đường Ngô Quyền đoạn từ ngã tư Thủ Khoa Huân đến tiếp giáp QL13
36	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng mương thoát nước, vỉa hè, thảm bê tông nhựa đường Nơ Trang Long (đoạn từ QL13 đến đường rày xe lửa), phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long
37	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường từ tổ 10 ấp Thanh An đi nhà văn hoá ấp Thanh An xã Thanh Lương, thị xã Bình Long
38	Ban QLDA khu vực Bình Long	Nâng cấp cầu bản đường HCT1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long
39	Ban QLDA khu vực Bình Long	Sửa chữa kênh tiêu thoát nước suối Cầu Trắng, phường Phú Đức
40	Ban QLDA khu vực Bình Long	Thảm bê tông nhựa đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến trường Mầm non Vành khuyên)
41	Ban QLDA khu vực Bình Long	Thảm bê tông nhựa đường Nguyễn Thái Học (đoạn từ đường Đoàn Thị Điểm đến QL13)
42	Ban QLDA khu vực Bình Long	Thảm bê tông nhựa đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Hai Bà Trưng)
43	Ban QLDA khu vực Bình Long	Thảm bê tông nhựa đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường PĐT2) và đường PĐT2 (đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến cầu Ba Kiềm), phường Phú Đức
44	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường D3 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long
45	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường D5 khu trung tâm hành chính mới, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
46	Ban QLDA khu vực Bình Long	Thảm bê tông nhựa nóng các tuyến đường khu dân cư Nguyễn Chí Thanh, phường Hưng Chiến
47	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 02 tuyến đường ngang và thảm bê tông nhựa đường Nguyễn Đức Cảnh, đường Đinh Công Tráng, thị xã Bình Long

48	Ban QLDA khu vực Bình Long	Nâng cấp đường Hai Bà Trưng nối dài phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
49	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường và mương thoát nước tại tổ 2, khu phố Phú Trung, phường Hưng Chiến
50	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường, công hộp, gia cố thượng, hạ lưu mương thoát nước tổ 1 đi tổ 2 khu phố Xa Cam 1, phường Hưng Chiến
51	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường D4 Khu Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long
52	Ban QLDA khu vực Bình Long	Thảm bê tông nhựa đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ ngã ba Phan Bội Châu đến ngã tư Trần Hưng Đạo), thị xã Bình Long
53	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường N8 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long
54	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường N9 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long
55	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường N6 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long
56	Ban QLDA khu vực Bình Long	Nâng cao trình mặt bằng khu TĐC cuối tuyến A&B thuộc dự án đường vành đai và khu dân cư Hồ Sa Cát
57	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường PĐT9 (Đoạn từ ngã ba Sóc Phú Bồn đến giáp đường PĐT12) phường Phú Đức, thị xã Bình Long
58	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng mương thoát nước, vỉa hè, thảm bê tông nhựa đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Đức
59	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng mương thoát nước, vỉa hè, thảm bê tông nhựa đường Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã tư Đoàn Thị Điểm đến ngã ba Trần Quang Khải)
60	Ban QLDA khu vực Bình Long	Thảm bê tông nhựa đường Hồ Tùng Mậu (phường Phú Thịnh) và đường Nguyễn Trung Trực (phường Phú Đức) thị xã Bình Long.
61	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường N2 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long
62	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường N5 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long
63	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường N7 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long
64	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng đường N10 khu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long
65	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng mương thoát nước đường ALT22 phường Hưng Chiến
66	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng mương thoát nước đường TPT1 đoạn qua tổ 8, ấp Sóc Bể, xã Thanh Phú

67	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng các hạng mục công trình phổ thông trong vùng lõi căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật thị xã Bình Long
68	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 15 phòng học lý thuyết, 25 phòng chức năng và trang thiết bị các phòng học bộ môn trường TH – THCS Thanh Phú, thị xã Bình Long
69	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 08 phòng học lý thuyết, 12 phòng chức năng trường Tiểu học An Lộc A, thị xã Bình Long
70	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 10 phòng học lầu Trường Tiểu học Thanh Lương B
71	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 12 phòng học lầu Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Thanh Lương
72	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 08 phòng học lầu Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường An Lộc, thị xã Bình Long
73	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 14 phòng học chức năng, nhà tập đa năng và trang thiết bị Trường PTDT nội trú THCS Bình Long
74	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 06 phòng chức năng, trang thiết bị Trường Mầm non Thanh Phú, thị xã Bình Long
75	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 04 phòng học lầu Trường THCS An Lộc B, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long
76	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 02 phòng học (điểm lẻ Thanh Bình) và hàng rào Trường Mầm non Thanh Lương
77	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng nhà ăn bán trú, nhà vệ sinh trường Tiểu học An Lộc A
78	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng nhà xe, nhà vệ sinh trường TH Nguyễn Bá Ngọc và xây dựng nhà xe, nhà kho trường Mầm Non Vành Khuyên, thị xã Bình Long
79	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 04 phòng học, 08 phòng chức năng Trường MN Hoa Mai, phường Hưng Chiên, thị xã Bình Long
80	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 10 phòng học, bổ sung trang thiết bị các phòng học bộ môn trường TH Võ Thị Sáu, thị xã Bình Long.
81	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 6 phòng chức năng và trang thiết bị trường Tiểu Học Thanh Phú A, thị xã Bình Long
82	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng 10 phòng học Trường THCS An Lộc B, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long

83	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng, sửa chữa mương thoát nước và xây kè gia cố mái taluy nền đường TLT5 tại ấp Thanh Thiện, xã Thanh Lương
84	Ban QLDA khu vực Bình Long	XD Đường TLT5 từ QL13 đi Cổng chào ấp Phố Lố, xã Thanh Lương
85	Ban QLDA khu vực Bình Long	Láng nhựa đường PĐT2 và đường PĐT9, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
86	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng công viên khu dân cư Nguyễn Chí Thanh, Phường Hưng Chiến.
87	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng mương thoát nước, via hè đường Ngô Quyền (đoạn từ Hàm Nghi đến Trừ Văn Thố) phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
88	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng mương thoát nước, via hè đường Trừ Văn Thố (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Trần Phú) phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
89	Ban QLDA khu vực Bình Long	Xây dựng mương thoát nước, via hè đường Hùng Vương (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Đoàn Thị Điểm) phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

**b) Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành:**

*\* Thu thập và nghiên cứu hồ sơ, tài liệu:*

- Tiếp nhận và kiểm tra đầy đủ hồ sơ quyết toán do Chủ đầu tư cung cấp.
- Nghiên cứu các tài liệu liên quan như: hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu, hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán,...

*\* Thực hiện thẩm tra nội dung báo cáo quyết toán:*

- Thẩm tra khối lượng hoàn thành: So sánh giữa hồ sơ hoàn công, bản vẽ, biên bản nghiệm thu và khối lượng quyết toán.
- Thẩm tra đơn giá, định mức: Đối chiếu với hợp đồng, quy định pháp luật (định mức nhà nước, thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, địa phương,...).
- Thẩm tra giá trị thanh toán: Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các khoản chi phí.
- Đánh giá chi phí đầu tư: Bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án và các chi phí khác.

*\* Kiến nghị điều chỉnh (nếu có):*

- Đề xuất điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp hoặc sai sót.
- Xác định giá trị được quyết toán sau thẩm tra.

*\* Lập báo cáo kết quả thẩm tra:*

- Trình bày rõ ràng, minh bạch, có phụ lục kèm theo các bảng tính chi tiết, biên bản làm việc.

- Kết luận về tính hợp lệ, hợp pháp, chính xác của báo cáo quyết toán.

*\* Tham gia họp, giải trình và phối hợp với các bên liên quan:*

- Giải trình với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan về kết quả thẩm tra.

- Phối hợp với các bên liên quan như cơ quan tài chính, kiểm toán nhà nước trong quá trình kiểm tra (nếu có).

\* *Bàn giao hồ sơ và lưu trữ:*

- Bàn giao toàn bộ hồ sơ, báo cáo thẩm tra cho Chủ đầu tư.

- Lưu trữ hồ sơ đúng quy định pháp luật

**2. Tên cơ quan thực hiện dự án:** Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

**3. Nguồn vốn:** Nguồn chi phí thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính

**4. Thời gian thực hiện hợp đồng:** Tối đa 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành.

**5. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV:** Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

### **III. Báo cáo và thời gian thực hiện:**

#### **1. Sản phẩm giao nộp:**

##### **a) Danh mục sản phẩm giao nộp:**

- Thời gian thực hiện: Nhà thầu tự bố trí, sắp xếp thời gian thực hiện các công việc nêu trên nhưng phải đảm bảo tổng thời gian thực hiện không vượt quá tiến độ thực hiện gói thầu kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả thứ bảy và chủ nhật.

- Các báo cáo phải nộp: Kết quả thẩm tra báo cáo quyết toán các dự án.

##### **b) Số lượng và chất lượng:**

- Số lượng hồ sơ giao nộp: mỗi dự án 10 bộ (và kèm file lưu trữ).

- Chất lượng: Được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt.

**2. Thời gian thực hiện:** Tối đa 120 ngày.

#### **3. Tiến độ nộp báo cáo:**

- Các báo cáo về tiến độ triển khai gói thầu:

+ Báo cáo về tiến độ triển khai công tác tư vấn (tuần, tháng, đột xuất).

+ Báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

+ Báo cáo kết quả thực hiện.

### **IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:**

#### **1. Kinh nghiệm của nhà thầu:**

- Đáp ứng đầy đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành và theo quy định tại Mục 1, Chương III, E-HSMT;

- Có kinh nghiệm đã từng thực hiện và hoàn thành các gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT (thuộc Chương III, E-HSMT) đánh giá về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu.

#### **2. Nhân sự của nhà thầu:**

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ, các cam kết cá nhân theo quy định tại Chương III, E-HSMT (phần đánh giá về nhân sự).

- Có kinh nghiệm đã từng thực hiện và hoàn thành các gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT (thuộc Chương III, E-HSMT) đánh giá về kinh nghiệm và năng lực của nhân sự.

- Nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT và tăng cường nhân sự (nếu cần thiết) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng của sản phẩm tư vấn.

#### **3. Các yêu cầu khác:**

Nhà thầu phải đề xuất số lượng nhân sự bằng hoặc nhiều hơn số lượng E-HSMT yêu cầu. Trong trường hợp nhà thầu đề xuất thấp hơn xem như không đáp ứng và không xem xét, đánh giá.

Nhà thầu cần chuẩn bị các tài liệu sau đây để cung cấp khi có yêu cầu từ bên mời thầu. Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu liên quan đến các tài liệu sau thì HSDT của nhà thầu xem như không đáp ứng và HSDT sẽ bị loại.

a) *Tài liệu chứng minh về tài chính của nhà thầu:* Báo cáo tài chính năm 2024 và kèm theo các tài liệu sau đây:

- Xác nhận nộp thuế của cơ quan thuế hoặc tài liệu chứng minh đã kê khai nộp thuế điện tử;

- Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm gần nhất của cơ quan thuế.

b) *Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu:*

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện và các tài liệu liên quan (BBNT hoặc xác nhận của CĐT).

- Hợp đồng lao động của nhà thầu với các nhân sự do nhà thầu quản lý (được bố trí để tham gia gói thầu này). Đối với các nhân sự huy động ngoài (được bố trí để tham gia gói thầu này) nhà thầu cần có thêm bản cam kết cá nhân của nhân sự là sẵn sàng tham gia thực hiện gói thầu nếu nhà thầu trúng thầu.

c) *Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhân sự:*

- Bằng cấp, chứng chỉ, bản cam kết, Căn cước công dân theo yêu cầu của E-HSMT.

- Hợp đồng nhân sự đã tham gia thực hiện và các tài liệu liên quan chứng minh nhân sự đã tham gia thực hiện gói thầu, chức danh tham gia

#### **V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

- Chủ đầu tư cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn.

- Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện công việc.

- Theo dõi, đôn đốc đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ của công việc do Nhà thầu tư vấn thực hiện đồng thời cùng với Nhà thầu xử lý các tình huống cần thiết hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cử cán bộ chuyên trách phối hợp với nhà thầu trong công tác liên hệ địa phương, tổ chức hội thảo, phục vụ nghiệm thu và phê duyệt sản phẩm.

- Thực hiện thanh toán đầy đủ chi phí cho nhà thầu.