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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.
1.1. Tên dự án: Xây dựng Hồ sơ thiết kế khai thác rừng năm 2026, khu vực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ trực tiếp quản lý (quốc doanh), Hợp tác đầu tư (HTĐT) và Giao khoán (Dân cư).
1.2. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn xây dựng Hồ sơ thiết kế khai thác rừng năm 2026 khu vực Cty TNHH MTV LN U Minh Hạ giao khoán; Diện tích 2.049,10 ha.
- Mục tiêu xây dựng: Trồng mới diện tích rừng sản xuất có hiện trạng là đất trống sau khai thác chưa có rừng nhằm tạo việc làm cho hộ gia đình, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao đời sống người dân và phát huy tính bền vững trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp tại địa phương.
Nhanh chóng tái tạo rừng chất lượng cao và nâng cao độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường.
- Quy mô dự kiến: 2.049,10 ha.
         - Loại, cấp công trình: Công trình lâm sinh.
         - Nguồn vốn: Đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2025.
         - Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
         - Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Gói thầu số 03: Tư vấn xây dựng Hồ sơ thiết kế khai thác rừng năm 2026 khu vực Cty TNHH MTV LN U Minh Hạ giao khoán; Diện tích 2.049,10 ha.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).
- Phạm vi công việc đối với nhà thầu: Khảo sát, thiết kế kỹ thuật hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ năm 2024 huyện U Minh.
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. 
2.1. Nghiên cứu, tận dụng số liệu, tài liệu giai đoạn chủ trương đầu tư, hồ sơ khảo sát, thiết kế (giai đoạn dự án) được duyệt.
2.2. Công tác khảo sát
- Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định.
- Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có.
- Thực hiện công tác khảo sát hiện trường.
- Khối lượng các loại công tác khảo sát theo mẫu số 01 (Webform trên hệ thống).
- Xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả khảo sát.
2.3. Công tác thiết kế
- Nghiên cứu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế (giai đoạn dự án) được duyệt.
- Khảo sát thực địa để lập thiết kế.
- Sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan, thẩm định, thẩm tra (nếu có).
III. Báo cáo và thời gian thực hiện.
Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo.
- Hồ sơ giao: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán đầu tư công trình thiết kế khai thác rừng năm 2026, khu vực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ trực tiếp quản lý (quốc doanh), Hợp tác đầu tư (HTĐT) và Giao khoán (Dân cư): 12 bộ (mười hai) có kèm bản đồ và quyết định phê duyệt.
 + Bàn giao vị trí, cột mốc, ranh giới, diện tích thiết kế khi bên A tiến hành trồng rừng.
  + Chịu trách nhiệm với chủ đầu tư nếu để xảy ra tình trạng thiếu diện tích thiết kế hoặc các sai sót trong Hồ sơ thiết kế khai thác rừng năm 2026, khu vực Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ trực tiếp quản lý (quốc doanh), Hợp tác đầu tư (HTĐT) và Giao khoán (Dân cư).
-Tiến độ thực hiện: Trong vòng 30 ngày sau khi ký hợp động thực hiện nhiêm vụ khảo sát, thiết kế kỹ thuật hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khai thác kinh tế dưới tán rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ năm 2025.
IV. Kinh nghiệm và nhận sự của nhà thầu: Theo yêu cầu HSMT.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Chủ đầu tư( bên mời thầu) cung cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

