

Ba Đình, ngày 21 tháng 01 năm 2026.

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Gói thầu: ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị thuộc các dự án: Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.27 Nam Thăng Long, 478 E1.21 Nhật Tân; Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2026 ((phường Phú Thượng, phường Bưởi, phường Thụy Khuê, phường Yên Phụ, phường Tứ Liên, phường Quảng An, phường Nhật Tân, phường Xuân La)**

Kính gửi: Công ty Điện lực Ba Đình

Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 02.093/TCG ngày 19/01/2026 và Báo cáo bổ sung ngày 20/01/2026 của Tổ chuyên gia đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị, thuộc các dự án trên và các tài liệu liên quan kèm theo.

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN**

**1. Căn cứ pháp lý**

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;
- Quyết định số 7459/QĐ-PCBADINH ngày 03/12/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình về việc thành lập tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị dự án trên, ngày 19/01/2026 của Tổ chuyên gia;
- Biên bản đàm phán về giá gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị, các dự án trên, ngày 20/01/2026 ;

– Báo cáo đánh giá E-HSDT – báo cáo bổ sung, ngày 20/01/2026 của Tổ chuyên gia;

## **2. Khái quát về dự án, gói thầu**

### **\* Khái quát về dự án, gói thầu:**

\* - Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ba Đình

- Tên dự án/dự toán mua sắm: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2026 (phường Phú Thượng, phường Bưởi, phường Thụy Khuê, phường Yên Phụ, phường Tứ Liên, phường Quảng An, phường Nhật Tân, phường Xuân La), Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.27 Nam Thăng Long, 478 E1.21 Nhật Tân.

- Tên gói thầu: ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị

- Số KHLCNT: PL2500328275 thời điểm đăng tải 05/12/2025;

- Số E-TBMT: IB2500573119 - 00 thời điểm đăng tải 11/12/2025;

- Giá gói thầu (giá trong KHLCNT): 7.552.532.446 VND

- Nguồn vốn: Vay TDTM và KHCB

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

### **\* Các cơ sở pháp lý của việc lựa chọn nhà thầu:**

- Quyết định số 7217/QĐ-EVNHANOI ngày 25 tháng 07 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2025 cho Công ty Điện lực Ba Đình;

- Văn bản số 10628/ EVNHANOI-KH ngày 31/10/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giai đoạn thực hiện đầu tư công trình đầu tư xây dựng;

- Văn bản số 11217/EVNHANOI-KH ngày 21/11/2025 về việc chuyển giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Ba Đình năm 2025;

- Quyết định số 5048/QĐ-PCBADINH, ngày 22/10/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.27 Nam Thăng Long, 478 E1.21 Nhật Tân;

- Quyết định số 4573/QĐ-PCBADINH, ngày 14/10/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2026 (phường Phú Thượng, phường Bưởi, phường Thụy Khuê, phường Yên Phụ, phường Tứ Liên, phường Quảng An, phường Nhật Tân, phường Xuân La);
- Quyết định số 7607/QĐ-PCBADINH, ngày 05/12/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị;
- Quyết định số 8020/QĐ-PCBADINH, ngày 11/12/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt dự toán Gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị;
- Quyết định số 8077/QĐ-PCBADINH, ngày 11/12/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị;
- Quyết định số 7663/QĐ-PCBADINH ngày 06/12/2025 về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu: ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị, thuộc các Dự án: trên.

- Biên bản mở thầu ngày 02/01/2026;

### **3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu**

- Thời gian thông báo mời thầu: 11/12/2025
- Số thông báo mời thầu IB2500573119.
- Làm rõ E-HSMT: không.
- Sửa đổi E-HSMT: không.
- Thời điểm đóng thầu: 02/01/2026 09:00
- Thời điểm mở thầu: 02/01/2026 09:06
- Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu: Tại thời điểm đóng thầu (9:00 ngày 22/12/2025), có 01 nhà thầu tham dự, chủ đầu tư xử lý tình huống theo cách gia hạn thời điểm đóng thầu sang 09:00 ngày 02/01/2026..
- Thời gian đánh giá E-HSDT: 17 ngày (từ ngày 02/01/2026 đến 19/01/2026);

#### **\* Các nhà thầu tham gia đấu thầu:**

- + Liên danh NTE-NLX
- + Công ty Cổ phần phát triển INNOVATION TECHNOLOGY

#### **\* Đánh giá E-HSDT và kiến nghị của tổ chuyên gia:**

##### **- Đánh giá tính hợp lệ của HSDT:**

- + Liên danh NTE-NLX: Đạt
- + Công ty Cổ phần phát triển INNOVATION TECHNOLOGY: Đạt

##### **- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu:**

- + Liên danh NTE-NLX: Đạt

- + Công ty Cổ phần phát triển INNOVATION TECHNOLOGY: không Đạt
- **Đánh giá về kỹ thuật**
  - + Liên danh NTE-NLX: Đạt
- **Đánh giá về tài chính (phương pháp giá thấp nhất):**
  - + Liên danh NTE-NLX:
    - \* Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có): 7.396.889.904 đồng;
    - \* Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có): 7.396.889.904 đồng.
- **Xếp hạng các E-HSDT:**
  - Không có xếp hạng nhà do chỉ có 1 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (Liên danh NTE-NLX).
- **Xử lý tình huống trong đấu thầu:**
  - Gói thầu chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (Liên danh NTE-NLX) là: 7.396.889.904 VNĐ vượt giá gói thầu đã duyệt (7.045.470.740 đồng).

Chủ đầu tư đã xử lý tình huống theo điểm d khoản 8 Điều 140 của nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025, chủ đầu tư mời nhà thầu Liên danh NTE-NLX vào đàm phán về giá nhưng đàm phán không thành công, nhà thầu giữ nguyên giá dự thầu (biên bản đàm phán ngày 20/01/2026);

- **Đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn Nhà thầu: không**

Do đàm phán về giá với nhà thầu không thành công, giá dự thầu của nhà thầu cao hơn giá gói thầu. Tổ chuyên gia kiến nghị không đối chiếu tài liệu với nhà thầu.

Nhà thầu được đề nghị trúng thầu: không có nhà thầu được đề nghị trúng thầu.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo đánh giá HSDT gói thầu trên, ngày 19/01/2026, kết quả đàm phán với nhà thầu và các nội dung tại báo cáo bổ sung ngày 20/01/2026 để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu..

#### 4. Tổ chức thẩm định

##### a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ thẩm định

Tổ thẩm định được Công ty Điện lực Ba thành lập theo quyết định số 7459/QĐ-PCBADINH ngày 03/12/2025 để thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị, các dự án trên.

##### b) Thành phần tổ thẩm định:

Số lượng, họ và tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ thẩm định tại Bảng số 1.

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ thẩm định	Phân công công việc của các thành viên
1	Ông: Vũ Quý Phương	Tổ trưởng	Chịu trách nhiệm chung trong quá trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Quản lý tài khoản Tổ thẩm định, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các thao tác trên hệ thống đấu thầu điện tử muasamcong.mpi.gov.vn trong quá trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có).
2	Ông: Trịnh Quang Minh	Thành viên	Chịu trách nhiệm thẩm định nội dung đánh giá HSDT gồm: nội dung đánh giá về kỹ thuật và xác định tên hàng hoá và loại hàng hoá được hưởng ưu đãi (thuộc nội dung đánh giá về tài chính).
3	Ông: Đinh Anh Đức	Thành viên	Chịu trách nhiệm thẩm định: + Thẩm định căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Chịu trách nhiệm thẩm định nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu gồm: nội dung đánh giá tính hợp lệ của HSDT, nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nội dung đánh giá về tài chính (không bao gồm nội dung xác định tên hàng hoá và loại hàng hoá được hưởng ưu đãi). + Tổng hợp các ý kiến của Tổ thẩm định soạn Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

c) Cách thức làm việc:

Các thành viên Tổ thẩm định vừa làm việc độc lập với nhau trong phạm vi công việc được phân công vừa làm việc theo nhóm để đánh giá chung. Khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại, Tổ thẩm định sẽ tổ chức họp toàn thể để đưa ra ý kiến và thỏa thuận để có ý kiến thẩm định thống nhất.

(Đính kèm báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên trong tổ thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu).

## II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

## 1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

**Bảng số 01**

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	– Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án	X	
	– Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)	-	
	– Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh (nếu có)	-	
2	– Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	-	
	– Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	X	
	– Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)		
3	– Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi nước ngoài	-	
4	– Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn.	X	
	– Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	-	
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngân (nếu có)	-	
6	– Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	X	
	– Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	-	
7	Quyết định thành lập tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
8	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	X	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có):	X	

	- Tờ trình 354/QLDT ngày 22/12/2025 Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu; - Tờ trình 16/QLDT ngày 19/01/2026 Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu; - Biên bản đàm phán về giá, ngày 20/01/2025 ;		
10	Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có)	-	
11	Biên bản đối chiếu tài liệu (nếu có);	-	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý: Gói thầu đủ cơ sở pháp lý để tổ chức lựa chọn nhà thầu, các thành viên Tổ chuyên gia đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Luật số 90/2025/QH15) và Điều 21 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

**2. Quá trình tổ chức thực hiện**

Tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

**Bảng số 02**

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện <sup>1</sup>	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	không	-	
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày phê duyệt: 05/12/2025 Ngày đăng tải: 05/12/2025	X	
3	Thông báo mời thầu	Ngày đăng tải: 11/12/2025	X	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu: 11/12/2025 17:18; Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 22 ngày (từ ngày 11/12/2025 đến 02/01/2026)	X	
5	Thời gian tổ chức hội	không	-	

	nghị tiên đấu thầu (nếu có)			
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	không	-	
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	không	-	
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư (nếu có)	không	-	
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	không	-	
10	Thời điểm đóng thầu	22/12/2025 – 09:00	X	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	02/01/2026 – 09:00	X	
12	Mở thầu	02/01/2026 – 09:06	X	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	17 ngày (từ ngày 02/01/2026 đến 19/01/2026)	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các thông tư hướng dẫn.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b>		

1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
2	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính</b>		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 03**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu chưa phù hợp và những lưu ý cần thiết, bao gồm: không có nội dung chưa phù hợp.

- Ý kiến khác: không.

### III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA (NẾU CÓ):

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có): không.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): không.

### IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG TỔ THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ): không

### V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	<b>Căn cứ pháp lý</b>	X	
2	<b>Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu</b>	X	
3	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật</b>		
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	X	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	X	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	X	
4	<b>Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính</b>		
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính	X	

## VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.
- Về kết quả đánh giá: kết quả đánh giá tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và E-HSTM.
- Về sự bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: quá trình tổ chức đấu thầu bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.
- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu: thống nhất.


### 2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Công ty Điện lực Ba Đình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị, thuộc các dự án trên, theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: không có nhà thầu được đề nghị trúng thầu.
- Các nội dung kiến nghị cần lưu ý (nếu có): không.
- Các ý kiến khác (nếu có): không.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:


**TỔ TRƯỞNG  
TỔ THẨM ĐỊNH**



**Vũ Quý Phương**

**NGƯỜI THẨM ĐỊNH**

Đinh Anh Đức.....

Trịnh Quang Minh.....

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- QLDT;
- Lưu: TTD.

**Phụ lục**  
**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC**  
**THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

TT	Nội dung	Ghi chú
1	- Quyết định số 7217/QĐ-EVNHANOI ngày 25 tháng 07 năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2025 cho Công ty Điện lực Ba Đình;	Bản in từ hệ thống D-office
2	- Văn bản số 10628/ EVNHANOI-KH ngày 31/10/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình đầu tư xây dựng;	Bản in từ hệ thống D-office
3	- Văn bản số 11217/EVNHANOI-KH ngày 21/11/2025 về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Ba Đình năm 2025;	Bản in từ hệ thống D-office
4	- Quyết định số 5048/QĐ-PCBADINH, ngày 22/10/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng lực cấp điện đường dây trung áp 473 E1.27 Nam Thăng Long, 478 E1.21 Nhật Tân;	Bản chính
5	- Quyết định số 4573/QĐ-PCBADINH, ngày 14/10/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2026 (phường Phú Thượng, phường Bưởi, phường Thụy Khuê, phường Yên Phụ, phường Tứ Liên, phường Quảng An, phường Nhật Tân, phường Xuân La);	Bản chính
6	- Quyết định số 7607/QĐ-PCBADINH, ngày 05/12/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị;	Bản chính
7	- Quyết định số 8020/QĐ-PCBADINH, ngày 11/12/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt dự toán Gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị;	Bản chính
9	- Quyết định số 8077/QĐ-PCBADINH, ngày 11/12/2025 của Công ty Điện lực Ba Đình về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị;	Bản chính
10	- Quyết định số 7663/QĐ-PCBADINH ngày 06/12/2025 về việc thành lập Tổ chuyên gia Gói thầu: ĐTXD2-2025-MS-093 Mua sắm vật tư thiết bị, thuộc các Dự án: trên.	Bản chính

11	Biên bản mở thầu ngày 02/01/2026;	Bản in từ hệ thống đấu thầu điện tử
12	Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu ngày 19/01/2026 và BC bổ sung ngày 20/01/2026	Bản chính
13	Biên bản đàm phán về giá ngày 20/01/2026	Bản gốc
14	Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia.	Bản chụp