

Số: 4677/QĐ-QTPC

Quảng Trị, ngày 11 tháng 12 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 01/XL: Thi công xây dựng dự án Kè chống sạt lở và cải tạo tường rào nhà ĐHSX Đội quản lý điện Khe Sanh năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở và cải tạo tường rào nhà ĐHSX Đội quản lý điện Khe Sanh năm 2026**

## GIÁM ĐỐC

### CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 657/QĐ-HDTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành các Bộ Quy trình Quản lý chất lượng nội bộ của Ban QLDA và Bộ Quy trình Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 4343/QĐ-QTPC ngày 01/12/2025 của Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt BCKT-KT ĐTXD dự án Kè chống sạt lở và cải tạo tường rào nhà ĐHSX Đội quản lý điện Khe Sanh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-QTPC ngày 06/12/2025 của Công ty Điện lực Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở và cải tạo tường rào nhà ĐHSX Đội quản lý điện Khe Sanh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-QTPC ngày 21/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các dự án ĐTXD 2025, 2026 khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Tờ trình ngày 08/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01/XL: Thi công xây dựng dự án Kè chống sạt lở và cải tạo tường rào nhà ĐHSX Đội quản lý điện Khe Sanh năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở và cải tạo tường rào nhà ĐHSX Đội quản lý điện Khe Sanh năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 338/BCTĐ-QLĐT ngày 09/12/2025 của phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 01/XL: Thi công xây dựng dự án Kè chống

*sạt lở và cải tạo tường rào nhà ĐHSX Đội quản lý điện Khe Sanh năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở và cải tạo tường rào nhà ĐHSX Đội quản lý điện Khe Sanh năm 2026.*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01/XL: Thi công xây dựng dự án Kè chống sạt lở và cải tạo tường rào nhà ĐHSX Đội quản lý điện Khe Sanh năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè chống sạt lở và cải tạo tường rào nhà ĐHSX Đội quản lý điện Khe Sanh năm 2026 với nội dung như phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Trưởng ban QLDA Đầu tư xây dựng và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia, Trưởng ban QLDA Đầu tư xây dựng và Trưởng các phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 2;
- EVNCPC (để b/cáo);
- Các PGĐ ĐTXD, PGĐ KT;
- QLDA, TCKT, TTBVPC, KHVT;
- TCGĐT;
- Lưu: VT, QLDT.

**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Hiếu Trung**